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I. 	Definiciones. 

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos o más redes públicas 
- 

*Se 
O' 

Análisi 	• Factibilidad:  Análisis de los elementos de Infraestructura Pasiva para autorizar el 
anteproyeg del CS o AS cuando cumpla con la normatividad, previo a la instalación de sus los 

os 
e  Ele  osl la Infraestructura Pasiva. 

pr ye to:  Define de forma conceptual las características generales del proyecto. Su 
INSIIPJ70 PEDE 

es suficiente para llevar a cabo la revisión sobre el cumplimiento de los reglamentos 
y no -s técnicas. 

Autorizado Solicitante o AS:  Persona física o moral que cuenta con una autorización otorgada 
por el Instituto y que solicita servicios mayoristas regulados, acceso y/o accede a la 
infraestructura de la red del Agente Económico Preponderante a fin de prestar servicios de 
telecomunicaciones a Usuarios finales. 

Bajada de poste o fachada:  Conexión entre un poste y el pozo más cercano, o bien entre la 
fachada y el pozo más cercano. 

Bastidor Distribuidor de Fibra Óptica:  Elemento en el cual se montan los bloques o 
distribuidores de fibra óptica y sirven como punto de distribución para la fibra óptica. 

Canalizaciones:  Conjunto de ductos de concreto y cloruro de polivinilo (PVC) dentro de una 
obra subterránea con recubrimiento normalizado de arena o concreto. 

Capacidad Excedente de Infraestructura Pasiva:  Infraestructura no utilizada, disponible para 
el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva. 

Concesionario Solicitante o CS:  Concesionario de telecomunicaciones que solicita servicios 
mayoristas regulados, acceso y/o accede a la infraestructura de la red del Agente Económico 
Preponderante a fin de prestar servicios de telecomunicaciones. 

Contraprestación:  Pago que deberá realizar el CS o AS de manera periódica o no recurrente, 
por el uso o goce temporal de los servicios objeto de la presente Oferta. 

Ductos:  Estructura de canalización cerrada de un diámetro específico, que se emplea como vía 
para alojar y proteger los cables de fibra óptica o cobre de las redes de telecomunicaciones. 
Actualmente se utiliza un estándar de 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm. 

Derecho de Vía:  Es la franja de terreno que pertenece al Estado en la cual están alojados 
elementos que constituyen la infraestructura de las redes públicas de telecomunicaciones. 

Falla:  Es la interrupción en la continuidad de los servicios provocada por un daño en uno o más 
elementos de la red. 
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Formato de Acuerdo de compartición de infraestructura: Documento que deberán firmar las 
partes una vez que se realizó la instalación de los elementos del CS o AS. 

Incidencia: Reporte que realiza el CS o AS a Red Nacional por un supuesto daño o interrupción 
en alguno de sus servicios materia de la Oferta. 

cltu érac rile--.4 O' Infraestructura Pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infr o ' .. activa, entre otros, bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, con tacciones, 	'O 

climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de ví 	 I a: of 1 9) 

ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, i9 e de 
 5 

1 I Qi  
necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación 	se id 	

1
os! 1 gle 

de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Instituto o IFT: El Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Oferta: El presente documento, así como los anexos que lo integran. 

Obra Civil: Infraestructura Pasiva instalada en la vía pública, está constituida por ductos en las 
canalizaciones, pozos, postes y subidas y bajadas de poste o fachada. 

Paro de Reloj: Situación en la cual se detiene el conteo del plazo correspondiente. 

Plano Isométrico del Pozo: Representación gráfica tridimensional (con base en sus tres ejes 
x, y, z) del pozo, con el detalle preciso de la cara de conexión a pozo, así como el ancho, largo 
y alto acotada en metros. 

Postes: Son los elementos de apoyo, dispersión y distribución de los cables de las redes 
aéreas. 

Pozo de Acometida: Obra subterránea que se ubica afuera de las centrales y que aloja la 
llegada de los cables de red principal. 

Pozos: Obras subterráneas destinadas a permitir la instalación de cables, la distribución de la 
red, así como para alojar empalmes. 

Puerto de Acceso: Punto de acceso en los equipos de una red pública de telecomunicaciones. 

Red Nacional: Red Nacional Última Milla S.A.P.I. de C.V. y Red Última Milla del Noroeste, 
S.A.P.I. de C.V., de manera individual o conjuntamente. 

Red principal: Es aquella que está formada por cables conectados a la central telefónica por 
medio del distribuidor general, saliendo de ésta por la fosa de cables, para ir alojados en 
canalizaciones de concreto, o PVC hacia las cajas de distribución. 

Red secundaria: Es aquella que está formada por cables conectados desde una caja de 
distribución y se dispersa en la vía pública, proporcionando los servicios de telecomunicaciones 
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e encuentran ubicados en los edificios al servicio de las redes públicas de 

por medio de puntos de dispersión. Pueden ser redes aéreas, subterráneas (en canalización y/o 
enterradas). 

Servicios Auxiliares:  Servicios necesarios para el funcionamiento de los equipos del CS o AS 

6 
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pozo a fachada más cercana. 

Trabajos especiales:  Servicios que se proporcionan en función de las características 
específicas del proyecto del CS o AS, o de las adecuaciones necesarias para la prestación de 
los servicios. 

Verificación:  La actividad corresponde a la revisión de manera conjunta, entre Red Nacional y 
el CS o AS, de los trabajos de instalación concluidos para determinar si se cumplió sin desvíos 
a la normatividad y al proyecto que fue aprobado en el análisis de factibilidad, a fin de evitar 
afectaciones a los demás servicios de Red Nacional y a los de los CS o AS. 

Visita Técnica:  La actividad conjunta por parte del CS o AS y del Agente Económico 
Preponderante a fin de analizar in situ los elementos asociados a la prestación de los servicios 
mayoristas. 

Zanjas: Excavación a cielo abierto en banqueta o arroyo, que tiene definido el ancho y 
profundidad necesario para poder realizar el trabajo por medios manuales o mecánicos, 
garantizando la protección y el acomodo de la cantidad y tipo de ductos que alojará. 

poste o fachada: Conexión entre un pozo y el poste más cercano, o bien entre el 
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Lista de acrónimos 

Acrónimo 	 Término 

AEP Agente Económico Preponderante 

BDFO Bastidor Distribuidor de Fibra Óptica 	 lécni, 
e O, 

'' 

11 
EDE 
ea 

CAD fb Diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglé 	4.1/4( 
4. 

CS o AS Concesionario Solicitante o Autorizado Solicitante 	
0 

(581.  DFO Distribuidor de Fibra Óptica 
INSTITUTO 

DG 
TELECOMU 

Distribuidor General 

DWG 
Formato de archivo informático de dibujo computarizado DraWinG (DWG, 
por sus siglas en inglés) 

DM Divisiones Mayoristas 

FT Fuerza de Tensión 

IFT El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

ORCI Oferta de Referencia para la Compartición de Infraestructura Pasiva. 

P2P Configuración punto a punto 

PCT Punto de Conexión Terminal 

PVC Polyvinyl chloride 

SEG Sistema Electrónico de Gestión 

SIPO Sistema Integrador Para Operadores 

ST Sección Total 

To Tensión Máxima de Operación 

WGS84 Por sus siglas en inglés de World Geodetic System 84. 

II. 	Introducción. 

La presente Oferta tiene como objetivo establecer los términos, condiciones, normas técnicas, 
especificaciones y niveles de calidad para los Servicios de Compartición de Infraestructura, de tal 
forma que los Concesionarios que operan Redes Públicas de Telecomunicaciones y Autorizados 
Solicitantes puedan hacer uso de la capacidad excedente de la infraestructura pasiva para 
desplegar redes de telecomunicaciones, por ejemplo, los que se muestran en la Figura 1: 
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• Pozos. 

• Zanjas, Ductos y Canalizaciones. 

• Derechos de vía. 

• Fibra Óptica Obscura. 

Los elementos anteriores están contenidos en los servicios de compartición de infraestructura, 
los cuales son: 

• Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil; 

• Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada; y 

• Servicio de Renta de Fibra Obscura. 

Adicionalmente, con efecto de mejorar la prestación de los servicios, los mismos incluyen 
actividades de apoyo que permiten la eficiente y correcta instalación de los servicios en la 
infraestructura, los cuales son: 

• Visita Técnica, 

• Análisis de Factibilidad, y 

• Verificación. 

Finalmente, los trabajos especiales a los que el CS o AS podrá acceder son: 

• Servicio de Instalación de Infraestructura del CS o AS en Despliegue de Nueva Obra Civil, 

• Acondicionamiento de la infraestructura, y 

• Servicio de Recuperación de Espacio. 
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Red Nacional es la ventanilla única para la prestación de los servicios. Cuando éstas requieran 
de insumos provistos por las DM a fin de ofrecer alguno de sus servicios realizarán las gestiones 
necesarias que correspondan para la correcta prestación de los mismos. 

III. 	Prerrequisitos para la prestación de los servicios y trabajos especia Ilecittic 
Oferta. 	 ,C‘21 	

0 
/t. N.,  

.0 
Para poder contratar los servicios de la Oferta de Referencia de Compartición de fraest ctura 
Pasiva, los CS o AS -según le aplique- deberán: 	 3 eso  

- Tener un Título que los habilite para operar una red pública de telecomun acjpives-v 1 ,,,,,,  ERAL UE 

para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléc d,c8 dtwc.,_›Nis 

concesión única; o bien, contar con una Autorización para comercializar serví  .8.9....de----9'  
telecomunicaciones. 

- Firmar el Convenio para la Prestación de Servicios de Compartición de Infraestructura 
Pasiva correspondiente en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir del 
día siguiente a aquel en el cual el CS haya efectuado su solicitud, misma que deberá 
enviarse a través del correo electrónico conveniosrednacional@rednacional.com. 

- Solicitar la conectividad SEG/SIPO vía VPN (una para el SEG y otra para el SIPO) al 
correo electrónico atencioncs@rednacional.com. 

- Contar con usuario de administrador y contraseña para acceso al SEG/SIPO. 

- Cumplir con los procedimientos señalados en el Anexo 6 que forma parte integral de la 
presente Oferta, los cuales deberán ser gestionados a través del SEG/SIPO. 

Los CS o AS estarán en posibilidades de consultar a Red Nacional, a través del SEG/SIPO, 
especificaciones técnicas, formatos, etc. necesarias para la contratación o prestación de los 
servicios de acceso y uso de compartición de infraestructura, actividades de apoyo y trabajos 
especiales mencionados en la sección II. Introducción, de la presente Oferta. 

IV. 	Solicitudes. 

Junto con la solicitud de firma del convenio, el CS o AS podrá acompañarla con el "Formato para 
Administrador de Usuarios (ABC)" y el formato "10 Formato de Solicitud VPN-IPSec SEG/SIPO 
Red Nacional". Los CS o AS enviarán dichos formatos a través de la dirección 
atencioncsarednacional.com, para solicitar de manera simultánea la asignación de un usuario 
administrador y contraseña a fin de tener acceso al SEG/SIPO. Una vez que el convenio haya 
sido firmado, Red Nacional entregará las credenciales de acceso correspondientes y se iniciará 
la gestión de la conexión VPN para SEG/SIPO. 

Los CS o AS -a través de su usuario administrador y contraseña de acceso al SEG/SIPO- podrá 
obtener la información asociada únicamente a su razón social; asimismo, el Instituto para efectos 

9 
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n e .s formatos que se mencionan en el Anexo 1: Formatos de la presente Oferta 
iNsIllyilatztl)E "Km'  DEID  ibles para su descarga, llenado y presentación por medio del SEG/SIPO. TELE 

ción de solicitudes, notificaciones o requerimientos (por ejemplo, las consultas de 
todas las acciones necesarias para la prestación de los servicios materia de la 

se realizarán a través del SEG/SIPO de acuerdo a los formatos del Anexo 1: 

de monitoreo, tendrá acceso a la información y a los reportes a los que se hace referencia en el 
Anexo 4 de todos los CS o AS, incluyendo los del AEP y sus afiliadas, filiales, subsidiarias o 
empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. 

10 

icitudes se atenderán conforme fueron ingresadas bajo el método de "primeras entradas-
primeras salidas", sin menoscabo de que por una provisión eficiente de estas puedan terminar en 
orden distinto, siempre y cuando se respete el principio de no discriminación y se sujete a alguno 
los siguientes supuestos: 

• Dispersión geográfica de la fuerza de trabajo; 
• Optimización de tiempos y movimientos: distancia, concentración, geografía; 
• Capacidad del servicio contratado; 
• Permisos; 
• Eventos especiales; 
• Husos horarios en el país; 
• Casos fortuitos y causas de fuerza mayor; 
• Necesidades/horarios del cliente; 
• Complejidad inherente a cada paso, y 
• Solicitud de un horario específico por parte de los Concesionarios y/o Autorizados 
Solicitantes a Red Nacional. 

Las excepciones deberán garantizar en todo momento que no se contravenga la no 
discriminación en la provisión de los servicios de compartición. Para lo anterior Red Nacional 
proporcionará, tanto a los CS como al Instituto, la información a través del SEG/SIPO en el 
momento en que se presente la incidencia o se determine su ocurrencia del caso de excepción 
aplicable, acompañada de la justificación que permita su verificación por los CS y el Instituto en 
su caso. 

IV.I. Seguimiento y Control de las Solicitudes. 

El seguimiento y control de las solicitudes se refiere al conjunto de actividades y herramientas 
que permiten a Red Nacional recibir, procesar y dar respuesta a las solicitudes relacionadas con 
los Servicios de Compartición de Infraestructura provenientes de cualquier CS o AS, así como 
del propio AEP incluyendo sus afiliadas, filiales, subsidiarias o empresas que pertenezcan al 
mismo grupo de interés económico. 
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El seguimiento y control de las solicitudes se realiza mediante el SEG/SIPO y la sección 
correspondiente se encontrará habilitada y hará visible la siguiente información: 

a. Concesionarios o Autorizados adscritos al Convenio de Prestación de Servicios de 
Compartición de Infraestructura. 

b. Solicitudes ingresadas incluyendo: 

— Total de solicitudes clasificadas por servicio requerido y ordenadas pi 111S 

— Estado de las solicitudes. 
INSTITUTO F EDEPAL 

- Fechas de solicitud, modificación y entrega. 	 TELECOMUNCAC$ONES 

- Si la atención a la solicitud no siguió el método "primeras entradas — primeras 
salidas" y su justificación. 

V. 	Información relacionada con los servicios. 

Red Nacional pone a disposición a través del SEG/SIPO —cuando menos- la siguiente información 
sobre su infraestructura pasiva: 

Servichn de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 
Ié en l nformación.  

Ductos 

Tipo de ducto. 

Ruta y ubicación. 

Diámetro. 

Capacidad excedente. 

Información actualizada derivada de la realización de 
Trabajos Especiales. 

Postes 

Tipo de poste. 

Ubicación 	en 	coordenadas 	geográficas 	decimales 
basadas en la definición WGS84. 

Altura. 

Cargas mecánicas. 

Capacidad excedente. 

Información actualizada derivada de la realización de 
Trabajos Especiales. 

11 
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Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 
Información 

Tipo de pozo. 

Ubicación en coordenadas geográficas decimales 
basadas en la definición WGS84. 

Capacidad excedente. 

Plano del pozo. 

Isométricos. 

Esquema de reserva para mantenimiento. 

Información actualizada derivada de la realización de 
Trabajos Especiales. 

La información antes señalada se pondrá a disposición de los CS o AS al aprobarse el acuerdo 
de confidencialidad, el cual será desplegado mediante el SEG/SIPO una vez que el CS o AS 
ingresa al sistema. Dicha información estará disponible en un formato que permita su manejo 
adecuado por los usuarios del sistema y que permita entre otras acciones: 

• Carga y visualización de planos e isométricos mediante software de diseño, por ejemplo, 
DWG del tipo CAD. 

• Obtención de documentos de salida de hojas de cálculo, por ejemplo, archivos con 
extensión .xlsx 

Asimismo, se hará disponible en el SEG/SIPO en formato digital editable una relación listada de 
los planos isométricos del pozo al que hace referencia el numeral 1.2.1 Alcance de Pozos, 
indicando las características básicas que al menos serán: fecha de elaboración, tipo de pozo, 
ubicación tanto en domicilio como en coordenadas geográficas decimales basadas en la 
definición WGS84 y el estatus (esto es, si se encuentra en proceso de conexión, si fue conectado, 
o si quedo vacante); así como señalar aquellos pozos en los que se hayan realizado actividades 
de recuperación de espacio a las que se hace referencia en la sección 1.2.1 Alcance de Pozos. 

El SEG/SIPO contará con la información relacionada con la infraestructura pasiva de Red 
Nacional, respecto a la modernización o actualización tecnológica, operativa o de infraestructura 
susceptible de compartición, además aquella asociada a capacidad adicionada o recuperada 
derivada de la ejecución de Trabajos Especiales. 

Lo anterior se deberá reflejar mediante la modificación de la información georreferenciada de la 
infraestructura, características técnicas de la infraestructura, Capacidad Excedente de 
Infraestructura Pasiva, mapas esquemáticos con las rutas de los ductos, postes, pozos, registros, 
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y de la demás información de elementos que sean necesarios para la eficiente prestación de los 
servicios materia de la presente Oferta. 
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VI. 	Alternativa en caso de Falla o Indisponibilidad del SEG/SIPO. 

En caso de que el SEG/SIPO presente fallas o indisponibilidad, Red Nacional 
disposición como medios alternativos temporales el siguiente número telefónico  809'  
que corresponde al centro telefónico de atención de Red Nacional y el siguiente corre 4fict 
ORCI(.rednacional.com. 	 (1) 

El CS o AS podrá utilizar el medio alternativo en caso de que el SEG/SIPO no se 
disponible por fallas o indisponibilidad. Lo anterior se llevará a cabo conforme a lo sigui 

	
e: 

lécnic  
rá a 	e  
0140 

o 

ift 
E-191111WEDEPAt  DE 

MUNICACIONES 

1. Red Nacional notificará las fallas que presente el SEG/SIPO que impidan el correcto 
funcionamiento del sistema o de alguno de sus módulos de forma total o parcial a través 
de un correo electrónico a los CS o AS e Instituto en un plazo inferior a una hora a partir 
de su identificación, explicando las funcionalidades afectadas y pondrá a disposición a los 
CS o AS los medios alternativos antes señalados que servirán de medio de comunicación 
para consulta de información y gestión de las solicitudes. Asimismo, deberá notificar por 
el mismo medio cuando dicha afectación se haya resuelto en un plazo no mayor a una 
hora. 

2. Una vez que Red Nacional haya puesto a disposición el medio alternativo, los CS o AS 
podrán realizar las gestiones de servicios correspondientes. 

3. Cuando la consulta de información que requirió el CS o AS de los elementos a los que se 
hace referencia en la sección V de la presente Oferta exceda el tamaño permitido para su 
envío mediante correo electrónico, el CS o AS podrá acudir al domicilio de Red Nacional 
con un dispositivo USB para que le sea entregada de manera presencial el mismo día. En 
caso contrario, Red Nacional deberá enviar la información por correo electrónico. 

4. Una vez recuperada la operación del SEG/SIPO, Red Nacional notificará en un plazo no 
mayor a una hora a los CS o AS y dará continuidad a las solicitudes y entrega de 
información a través del SEG/SIPO. 

5. Para el caso de la atención de fallas o indisponibilidad del SEG/SIPO, todas aquellas 
gestiones que se realicen para darle continuidad a los servicios mediante cualquier medio 
alternativo al SEG/SIPO, serán registradas en un plazo no mayor a 48 horas por Red 
Nacional en este último a partir de que se restablezca. Asimismo, para dar continuidad a 
las solicitudes y a la entrega de información, cualquier interacción que haya existido 
mediante el uso del medio alternativo será cargada por Red Nacional en el SEG/SIPO 
dentro del plazo antes señalado una vez que éste se restablezca. 
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1. 	Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil. 

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil permite a los CS o AS utilizar los elementos 
«01 - I. •  ra Civil, donde existe infraestructura instalada, que cuenta con capacidad excedente con . 	e  
la final .-: • • e que se puedan desplegar infraestructura de redes subterráneas, aéreas o ambas 

r (mixto). ,t, 
o 

(515áíf r 22.1—  resenta un diagrama que complementa la información. 
R-  senta un diagrama que ejemplifica el tipo de obra civil susceptible a compartirse. 

INSTITUTO FE DE RAI DE 

TELECOMUNICACIONES  

POSTERÍA 

SUBIDA 

A POSTE 

BAJADA 
DE POST  

POZOS CANALIZACIÓN pozos CANALIZACIÓN 

/   

POZOS 

Figura 2.  Obra civil 

POZO 
POZO 	 #2 	 POZO 
#1 	COflalización 	•  Canalización 	3 

2 
195.04V 

II 
II 

 

NE 
NE 

 

EN 
NE 

POZO 
#4 

Figura 2.1 Canalización 

La Obra Civil existente a la cual los CS o AS puede acceder está formada por: 

• Ductos 
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Pared de empalmes 

da cama de soportes 

lera cama de soportes 

(Cable en ducto 1 

2da cama de duetos 

lera cama de duetos 

Numeración y ocupación 
de los duetos. 
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• Pozos 

• Postes 

• Subidas a poste o fachada 

• Bajadas de poste o fachada 
• Canalizaciones 

• Derechos de vía 

Este servicio está diseñado para que los CS o AS puedan desplegar redes subt 
aéreas o ambas (mixto). 

1.1. Ductos. 
INSTITUTO FEDERAL OE 
TELECOMUNICACIONES 

La compartición de ductos corresponde al servicio que pone a disposición de los CS 	S la  
capacidad excedente de éstos en función de la sección útil. Para facilitar el entendimiento se 
presenta en la figura 3 un diagrama explicativo: 

Figura 3 Diagrama de ductos dentro de un pozo 

1.1.1. Alcance. 

Este servicio puede ser utilizado en proyectos mixtos que requieren la compartición de pozos y/o 
postes. 

La compartición de ductos se ofrece conforme a lo siguiente: 

• Ductos de 35.5, 45, 60, 80, 100 mm que podrán ser subdivididos de acuerdo con los 
criterios establecidos en la sección 1.1.3 Criterios para determinar capacidad excedente 
en ductos. 

• Los CS o AS deberán asumir la responsabilidad derivada de la implementación de la 
subdivisión de los ductos. 

• No se podrá interceptar un ducto en ningún punto intermedio de la sección de 
canalización. Sólo se podrá acceder a ellos desde los pozos. 
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• La ocupación de Ductos en Pozos deberá seguir lo establecido en la Norma 1 del Anexo 
2 y estará debidamente reportado en el SEG/SIPO de forma periódica y actualizada. 

• 	Los CS o AS deberán instalar en la canalización solamente los cables, dispositivos de 
conexión, así como herrajes para su fijación y sujeción. No se podrán instalar equipos 

éCnic_ 
ora VOS. 

• Se 	•erá permitir el cambio de ducto en un pozo cuando el ducto continuo no tenga 

ift"P O  co tinuidad en la trayectoria que seguirán los cables dentro de los ductos debe respetar 

rrespondiente, se permitirá realizar un cambio al ducto consecutivo inmediato que 
cuente con capacidad. 

• Los cables instalados de los CS o AS deberán estar plenamente identificados con la 
leyenda "CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS o AS" con base en la Norma 1 del 
Anexo 2 para efectos de garantizar la eficiente revisión en caso de corte de cables, entre 
otras actividades aplicables asociadas a mantenimiento. 

1.1.2. Consideraciones de ductos para fines de mantenimiento. 

Se reservará capacidad para efectos de la realización de tareas de mantenimiento. Dichas tareas 
o actividades deberán ser programadas, notificadas y acordadas entre Red Nacional y los CS o 
AS mediante el SEG/SIPO. Esto se realizará dependiendo del número de ductos que haya en 
una determinada sección, y considerando que: 

• En caso de haber ocho o más ductos en la sección, se reservará un ducto completo para 
mantenimiento. 

• En caso de haber entre tres y siete ductos en la sección, Red Nacional instalará para fines 
de mantenimiento un subducto (o bien se hará uso de la capacidad equivalente a la tercera 
parte del ducto). 

• Si no es posible instalar un subducto, se reservará un ducto completo para fines de 
mantenimiento. 

• En caso de haber solamente dos ductos en la sección, Red Nacional instalará un subducto 
(o bien se hará uso de la capacidad equivalente a la tercera parte del ducto) para 
mantenimiento. 

En secciones de canalización donde el número de ductos sea superior a dos, si se dispone de un 
cable de pares en servicio cuyo diámetro impide su instalación en subducto deberá reservarse 
un ducto completo como mantenimiento. No obstante, si dado el tamaño del cable de pares su 
instalación en un subducto puede considerarse viable, debe establecerse la reserva de un único 
subducto (o bien la capacidad equivalente a la tercera parte del ducto) para mantenimiento. 
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1.1.3. Criterios para determinar capacidad excedente en ductos. 
La instalación del subducto se hará considerando el criterio de sección útil del ducto. 

El número máximo de cables o subductos que podrán instalarse en un ducto dependerá del 
criterio de sección útil conforme a lo siguiente: 

• La sección total es el área interior de un ducto de concreto o tubo de PVC, est 
•C\a 

%podrá  ser 

(1/45  i ft 
INSTITUTO FEDERA1 DE 
TELECOMUNICACIONES 

O Red Nacional será responsable cuando se utilicen sus métodos conveanales 

de subdivisión con flexoductos de 35.5 mm. 

o El CS o AS será responsable cuando utilice un método distinto al de Red Nacional 

(subductos textiles o miniductos). 

Para determinar si un ducto tiene capacidad excedente susceptible a ser compartida se debe 
considerar la suma de las áreas nominales o medidas en sitio de cada cable o subducto 
instalados. Si la suma del área de todos los cables o subductos instalados es menor al 80% del 
área de la Sección Total (ST) del ducto, este cuenta con capacidad excedente susceptible a ser 
compartida. Lo anterior conforme a lo establecido en la sección "5.1.2.- Ingeniería y construcción 
de compartición de Canalización de Red Nacional." de la Norma 1 Anexo 2. 

• Para poder hacer uso del ducto por parte de los CS o AS, la suma de las áreas de los 
cables o subductos instalados más el área nominal del cable o subducto a instalar por 
parte del CS o AS multiplicado por el factor 1.27, el resultado debe ser menor o igual al 
80% de la Sección Total (ST) del ducto. Lo anterior conforme a lo establecido en la sección 
"5.1.2.- Ingeniería y construcción de compartición de Canalización de Red Nacional." de 
la Norma 1 Anexo 2. 

En caso de que Red Nacional justifique técnica y operativamente mediante el SEG/SIPO que la 
solicitud puede tener limitaciones de alojamiento derivado de saturación o escasez de espacio, 
enviarán al CS o AS la propuesta de recuperación de espacio e indicarán que no deberá proyectar 
el alojamiento de nuevos dispositivos en infraestructura si se encuentra en estatus de saturación 
y se buscará instalar subductos (mini tubos o miniductos, flexoductos, subductos textiles) para la 
compartición siempre y cuando no se supere el criterio de sección útil. 

17 

por el fabricante basado en el diámetro interior. 

• La suma de las secciones de todos los cables o subductos instalados 
superior al 80% de la sección total del ducto. 

• Para la subdivisión de ductos: 

o 
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2da cama de Ductos 

Pared de empalmes 

lera cama de Duetos 

Pared de empalmes 

2da cama de 

soportes 

lera cama de 
soportes 

Cable en Dueto 3 

Numeración de Ductos 
Conexión a CD 

Cable en Dueto 4 

Cable en Ducto 2 
Cable en Dueto 1 

2da cama de 

soportes 

lera cama de 

soportes 

1.1.4. Facturación. 

Cargos Recurrentes: 

Para determinar la contraprestación anual por el uso de ductos se tomará en cuenta: 

-5 e c  ttic 	uso de un metro lineal de ducto y el área transversal del cable instalado en milímetros 

18 

ados. c 

• Si elg cto contratado se encuentra en banqueta o arroyo. 
a.) 0..1 2  

ZOS. 

INSTITUTO FEDERAL OE 
TELECOMUNICACIONES 

En el se 	io de compartición de Pozos, Red Nacional pone a disposición de los CS o AS los 
que tengan capacidad excedente. 

Para facilitar el entendimiento se presenta en la figura  4  un diagrama explicativo como ejemplo 
de estructura general: 

Figura 4. Esquema general de pozo. 

1.2.1. Alcance. 

Los pozos son un elemento de paso de cables, terminación, alojamiento de gaza o dispositivos 
de protección de empalme para el cableado (cierres de empalme), puntos de distribución 
(terminales ópticas), entre otros dispositivos pasivos, por tanto, pueden ser utilizados en 
proyectos mixtos que requieren la compartición de ductos y/o postes conforme a lo siguiente: 
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• El tipo y tamaño de cada pozo de Red Nacional está determinado por la cantidad de ductos 
y por la cantidad de cables a alojar (véase la Norma 1 del Anexo 2). Los pozos están 
plenamente identificados en la información disponible en el SEG/SIPO y representados 
con el detalle mínimo necesario para el diseño del Anteproyecto mediante planos de 
proyección isométrica que están disponibles en el SEG/SIPO. 

‘
1/1écni ce  

• En ningún caso podrán ubicarse cables eléctricos, equipos activos o ele '&los con 
alimentación eléctrica que pongan en riesgo al personal técnico. 	 -o 

• Los cables de los CS o AS instalados deberán estar plenamente identifi os 	f t 
leyenda "CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS o AS" con base en la 
Anexo 2 dentro de los pozos. 

• Se permite realizar la conexión de los pozos de los CS o AS con los pozos de Re 
Nacional siempre que exista disponibilidad de acceso (véase la Norma 1 del Anexo 2). 

• La validación técnica de la disponibilidad de acceso y posteriormente la elaboración del 
Isométrico de conexión a pozo se realizará: 

o A solicitud de los CS o AS, previamente por Red Nacional o en conjunto con el 
CS o AS si éstos optan por acompañarlo para dicha validación. 

o Cuando se realice la Visita Técnica. 

• En caso de que Red Nacional justifique técnica y operativamente mediante el SEG/SIPO 
que la solicitud del CS o AS puede tener limitaciones de alojamiento derivado de 
saturación, enviarán al CS o AS la propuesta de recuperación de espacio, y les indicarán 
al CS o AS que no deberá proyectar el alojamiento de nuevos dispositivos en 
infraestructura si se encuentra en estatus de saturación. En este caso, el CS o AS podrá 
proceder como sigue: 

a) El CS o AS instalará sus nuevos dispositivos en otro pozo. 

b) Aprobará la propuesta de recuperación de espacio planteada por Red Nacional 
en su informe de justificación de saturación de pozo y acordará con Red Nacional 
las acciones a llevar a cabo asociadas a la recuperación de espacio. 

c) El CS o AS planeará y construirá un pozo de su propiedad. 

La opción elegida por los CS o AS y acordada con Red Nacional deberá ser gestionada y 
registrada en el SEG/SIPO. 

• Los CS o AS no deberán manipular y/o acomodar los elementos existentes, los trabajos 
necesarios serán realizados por Red Nacional con cargo al CS o AS sobre los elementos 
existentes: 
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<-5 écnice  

La 	Los plan% isométricos y demás información técnica asociada a los trabajos necesarios que ,•• 
justifica cada una de las consideraciones anteriores se encuentra disponible para el CS o AS 

eneediklel G/SIPO. 

1. I Irite os para determinar capacidad excedente en pozo. 
, 	iNsttiuuD  Ft_92.!NLDE_, 

lEtECCWW~Eu  que el CS o AS cuente con los elementos necesarios para utilizar la capacidad 
exced 	de un pozo, Red Nacional considerará lo siguiente: 

Para determinar la capacidad excedente, Red Nacional debe asegurarse de contar con el espacio 
suficiente para alojar cables de paso, empalmes (rectos o con derivación), terminales ópticas, 
otros dispositivos pasivos, así como gazas que se requieran por ampliación o mantenimiento de 
su planta externa. 

Para verificar si existe capacidad excedente en la infraestructura que el CS o AS ha requerido 
podrá recurrir a la ratificación visual en sitio, a la toma de evidencia fotográfica, y la aplicación de 
tablas de pozo y canalizaciones de concreto (Véase tabla 1) así como a la aplicación de tablas 
de pozos y canalizaciones con ductos de PVC (Véase tabla 2), indicados en la Norma 1 del Anexo 
2.  

1.2.3. Facturación. 

Cargos Recurrentes: 

Para determinar la contraprestación por el uso de pozos se cuantificará con base en: 

• Uso de vía por tamaño de pozo (por entrada y por salida). 

• Alojamiento de cierre del empalme de cable de fibra óptica y/o terminal óptica así como 
cualquier otro elemento que se instale en el pozo. 

• Alojamiento de gaza que instale en el pozo. 

1.3. Postes. 

En el servicio de compartición de Postes, Red Nacional pone a disposición de los CS o AS los 
Postes que tengan capacidad excedente. 
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b) Cables multipar de cobre, de fibra óptica u otro tipo. 

c) Cierres de empalme existentes. 
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1.3.1. Alcance. 

Los postes y las subidas y bajadas de poste o fachada, permiten al CS o AS el uso de redes 
subterráneas con las redes aéreas, por tanto pueden ser utilizados en proyectos mixtos que 
requieren la compartición de ductos y/o pozos conforme a lo siguiente: 

• La compartición de postes se realiza por trayectoria (con un punto origen y un punto 

destino), para que el CS o AS despliegue su propia red. La información referente al p 
origen y destino está registrada dentro del SEG/SIPO. 	 111 éCnic 

• 
et•  t 

• Se pone a disposición de los CS o AS cualquier tipo de poste (madera, acero %oncreto) 
c.) propiedad de Red Nacional que tenga capacidad excedente. 

• El CS o AS solamente debe apoyar en los postes los cables e instalar •s he des ft o 
(remates) para su fijación y sujeción. No se podrán instalar equipos y/o acc sciálgálgc%,„DE: 
ninguna otra índole que interfieran con la infraestructura existente. 

• Los CS o AS no deberá manipular y/o acomodar los elementos existentes de Red 
Nacional. Los trabajos necesarios serán realizados por Red Nacional con cargo al CS o 
AS mediante los trabajos de Acondicionamiento de Infraestructura que pueden ser: 

- La infraestructura de apoyo. 

- Cordones de Acometidas a clientes (bajantes). 

- Cables multipar de cobre o de fibra óptica. 

- Puntos de Dispersión de cobre o de fibra óptica. 

- Cierres de empalme. 

• Los cables deberán estar plenamente identificados con la leyenda "CABLE PROPIEDAD 
DE NOMBRE DEL CS o AS" con base en la Norma 2 del Anexo 2. 

• En caso de siniestros, los CS o AS recuperarán sus cables una vez que Red Nacional 
haya recuperado su red. 

• Para el apoyo de cables de otros CS o AS en postes de Red Nacional: 

- Las flechas deben ser iguales o menores a las de Red Nacional. 

- Las gazas deben ser colocadas fuera del área de trabajo de Red Nacional en el 
poste. 

• Se debe respetar la norma NOM-001-SEDE que hace referencia a la distancia entre los 
cables de Red Nacional y los cables de distribución de energía eléctrica. En dicha norma 
también se establece la distancia mínima entre los cables y el piso. 
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• Cuando el CS o AS planee realizar actividades de mantenimiento preventivo de los 
cables instalados, deberá dar aviso a Red Nacional y seguir el procedimiento establecido 
en el Anexo 3 de la presente Oferta. 

Para tales efectos Red Nacional y el CS o AS se obligan a salvaguardar la infraestructura 
compartida. 

	

1131.719 	erios para determinar la capacidad excedente de Postes. 
Para dete% 'ar si un poste tiene capacidad excedente susceptible a ser compartida, se debe 
tomar en cuel, el peso y diámetros de cada uno de los cables para calcular la Fuerza de Tensión 

	

Tq 	jerl ada uno de los cables instalados en el poste y  el parámetro Tensión Máxima de 
(Te  de las características del poste, definidos en la sección "Ingeniería y construcción 

INsTA 	PLq 	de Postes de Red Nacionaf'  de la Norma 2 del Anexo 2. Si la sumatoria de la 
TELEcPtléflIeWT nsión que ejerce cada uno de los cables instalados en el poste es inferior al valor 

la 	ión Máxima de Operación, podrá ser compartido siempre y cuando la infraestructura 
del CS o AS que pretenda instalar no exceda dicho valor. 

Para poder hacer uso del poste, la Fuerza de Tensión de los cables instalados más la Fuerza de 
Tensión del cable o cables que se pretendan instalar debe ser menor o igual a la Tensión Máxima 
de Operación de las características del poste, definidos en la sección "Ingeniería y construcción 
de compartición de Postes de Red Nacionaf'  de la Norma 2 del Anexo 2. 

En caso de que Red Nacional justifique técnica y operativamente mediante el SEG/SIPO que la 
solicitud del CS o AS puede tener limitaciones de alojamiento derivado de saturación o escasez 
de espacio, enviarán al CS o AS a través del SEG/SIPO la propuesta de recuperación de espacio 
y le indicarán al CS o AS que no deberá proyectar el alojamiento de nuevos dispositivos en 
infraestructura si se encuentra en estatus de saturación. 

1.3.2.1. 	Subidas y bajadas a poste o fachada. 

Se denomina subida a la conversión de cables subterráneos a aéreos. Asimismo, se denomina 
bajada a la conversión de cables aéreos a subterráneos. El CS o AS debe proyectar y construir 
su propia subida. 

Las subidas a postes del CS o AS deberán rematar al poste de madera existente a 90° respecto 
a la base protectora de canal de subida de Red Nacional, sin dañar el dado de concreto que 
sujeta el codo de PVC de la subida existente. Como primera opción se debe realizar en lado 
arroyo, ver siguiente figura: 

22 

C.) 
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1.3.3. Facturación. 

Figura 1 

INSTITUTO 1EDETTAt I)E 

Cargos Recurrentes: 	 TELECOMUNICACIONES 

Para determinar la contraprestación por el uso de los postes se tomará en cuenta la Fuerza to a 
del cable ejercido sobre el Poste conforme a lo establecido en Norma 2 del Anexo 2. 

1.4. Cargos No Recurrentes asociados al Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra 

Civil. 

Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil se cuantificará: 

1. Visita Técnica para Postes y/o para Ductos y Pozos, en caso de que se requiera. El 
presupuesto para ésta será con base en lo señalado en el Anexo A: Tarifas de la presente 
Oferta. 

2. Trabajos requeridos dentro de la visita técnica, que no estén asociados a actividades de 
mantenimiento del numeral 8.1 de la presente Oferta. 

3. Análisis de Factibilidad. 

4. Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera y cuando no 
constituyan mantenimientos preventivos o correctivos que debe realizar Red Nacional. 

5. Recuperación de espacio, en caso de que se requiera. 

6. Verificación. 

7. Apoyos de protecciones de subidas de cable subterráneo a cable aéreo o aterrizamiento 
de cables. 

8. Apoyos de protecciones de bajadas de cable aéreo a cable subterráneo o aterrizamiento 
de cables. 
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La facturación de las actividades antes mencionadas se realizará posteriormente a su ejecución 
y deberá contener cuando menos los plazos y desglose de los costos asociados detallando 
material, equipo, actividades, tipo de personal involucrado, horas-hombre, etc., los cuales 
deberán ser incluidos en la cotización de los servicios y serán consistentes con la facturación. 

2. 	Servicio de Renta de Fibra Obscura. 

24 

..„?z, 	El servicio 
ponga a disp c.) 

El rl s 	d fibra óptica, en su modalidad de "Fibra Obscura", no depende o no está asociada 
INSTITUTO E E DE EEAL DE 
TELEC9~1403. .Iguna. El recurso que se solicita es solamente el elemento de cable óptico en su 

unidad - ilo. 

Alcance. 
‘211 ecruce 

-  compartición de fibra óptica obscura será aquél mediante el cual Red Nacional 
st- ción de los CS o AS, la fibra óptica de su red indistintamente de su denominación 

, 	, metropolitana, regional, nacional, bajo una configuración punto a punto (P2P). 

Lo anterior cuando en la ruta solicitada no exista capacidad excedente en un ducto ni en rutas 
alternativas al mismo, debiendo entonces proporcionar el recurso de fibra obscura. 

2.2. 	Puntos de entrega de la fibra óptica. 

Para la red de fibra óptica se contará con las siguientes configuraciones: 

Punta A Punta B 

1 Distribuidor de fibra óptica instalado en coubicación 
del CS o AS en la Central Telefónica o instalación 
equivalente de Telmex y Telnor. 

Caja de empalme instalada en cualquier registro 
(manhole) o poste de la red. 

2 Distribuidor de fibra óptica instalado en coubicación 
del CS o AS en la Central Telefónica o instalación 
equivalente de Telmex y Telnor. 

En el punto PCT de usuario final. 

3 Caja de empalme instalada en cualquier registro 
(manhole) o poste de la red'. 

Caja de empalme instalada en cualquier registro 
(manhole) o poste de la red. 

4 Distribuidor de fibra óptica instalado en coubicación 
del CS o AS en la Central Telefónica o instalación 
equivalente de Telmex y Telnor. 

Distribuidor 	de 	fibra 	óptica 	instalado 	en 
coubicación del CS o AS en la Central Telefónica 
o instalación equivalente de Telmex y Telnor. 

Las puntas A y B están en distintas ubicaciones. 
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TELECOMUNICACIONES  

Red plaGional pondrá a disposición en el SEG/SIPO toda la información sobre los estándares de 
la fibra óptica que utiliza para sus operaciones en los diferentes segmentos de red. 

2.3. 	Facturación. 

Cargos No Recurrentes: 

• Gastos de Instalación. Comprende los empalmes y elementos necesarios para la 
conexión de las puntas de fibra en los puntos de entrega. 

• Red Nacional deberá indicar "n" cantidad de hilos disponibles en el o los segmentos de 
interés. 

• Se considerará que la capacidad mínima que Red Nacional deberá ofrecer, será la 
correspondiente a la capacidad de un hilo de fibra óptica. 

• La facturación de las actividades antes mencionadas se realizará posteriormente a su 
ejecución. 

Cargos Recurrentes: 

• Renta mensual de la fibra óptica. 

3. 	Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada. 

El Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, es el servicio mediante el 
cual Red Nacional realiza la instalación (tendido) de infraestructura para el CS o AS desde la 
Coubicación donde tenga contratados los Servicios de Desagregación hasta el pozo más cercano 
al pozo de acometida de la Central o Instalación Equivalente. Es necesario que el CS o AS cuente 
con una Coubicación para Desagregación. 
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Figura 4. Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada. 

3.1 Alcance. 
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El Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada2  está formado por las 
siguientes actividades: 

• Suministro e instalación de cableado interior que va de la fosa de cables de Red 
Nacional hasta la Coubicación del CS o AS, incluye el cierre de empalme en fosa 
de cables. No incluye empalme en su sala de Coubicación donde se tienen 
contratados servicios de Desagregación; 

• Instalación de cable de exterior del CS o AS del pozo de Red Nacional más cercano 
al pozo de acometida de Red Nacional; 

• Acondicionamiento para trayectorias de cable dentro de la central: son los 
elementos dentro del Edificio de la Central o Instalación Equivalente por los que 
pasa el cable tendido, que son, de manera enunciativa más no limitativa: 
escalerillas, canaletas, paso de loza, pasos de muro, sellados de paso, acomodo y 
raqueo, entre otros. 

2  El suministro e instalación de un cable diferente a fibra óptica, se considerará como trabajo especial. No se instala Distribuidor de Fibra Óptica del CS 
o AS. 
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En caso de que la instalación requerida por el CS o AS sea para un cable multipar de cobre, 
se realizarán las adecuaciones necesarias a la infraestructura para la prestación del 
servicio, el cable se entregará en sala de Coubicación para desagregación o en DFO/DG si 
es ubicación distante, en punta protegida y etiquetado con el nombre del CS o AS. 

.?„11ecrialge, 
o AS podrán requerir un segundo tendido de cable de cobre o fibra en una misma 

ependientemente de que el nuevo cable sea para disponer de rutas 
s o para ampliar la capacidad inicialmente dispuesta, siempre y cuando no 
ituaciones de escasez de espacio, considerando para ello el procedimiento 
de Infraestructura Compartida. El CS o AS podrá requerir a Red Nacional 

el cable actual por otro de mayor capacidad. 
INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECcalkKintietür  ción. 

Cargos No Recurrentes: 

El Servicio de Tendido de Cable Sobre Infraestructura Desagregada contabiliza: 

• Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, en caso de 
haber sido requerido por el CS o AS. 

• Gastos de Instalación por Tendido de Cable en el interior. 

• Gastos por empalme por hilo de fibra óptica. 

• Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera. 

• Recuperación de espacio, en caso de que se requiera. 

La facturación de las actividades antes mencionadas se realizará posteriormente a su ejecución. 

Cargos Recurrentes: 

• Contraprestación mensual por el uso y mantenimiento de la trayectoria. 

La facturación de los cargos recurrentes se realizará a mes corriente. 

4. 	Actividades de apoyo para la Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Los servicios de apoyo para la Compartición de la Infraestructura Pasiva son las actividades que 
se realizan para evaluar la factibilidad técnica de la Compartición de la Infraestructura Pasiva o 
bien las actividades que se realizan para garantizar la salvaguarda de la infraestructura. 
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4.1. 	Visita Técnica. 

El Servicio de Visita Técnica es la actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de 
Red Nacional a fin de analizar in situ los elementos asociados a la prestación de los servicios 
mayoristas cuando así lo requieran los CS o AS, cuya duración dependerá de la complejidad del 
proyecto de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

ZécliiC  

Red Nacional ofrecerá la Visita Técnica para el acceso de infraestructura aérea, sub ktlea o 	cio. 
mixta. 

Q Las Visitas Técnicas podrán ser de los siguientes tipos: 	
u 

 cift 0 
INSTITUTO FIDER41 uE 

TELECOMUNICACIONES  

• Apertura de pozo (incluye desoldado y soldado). 

• Rompimiento de pavimento o la banqueta. 

• Cualquier actividad no considerada previamente que origine un gasto a Red Nacional, 
siempre y cuando no estén relacionadas con actividades que forman parte del 
mantenimiento de Red Nacional para el correcto funcionamiento de su infraestructura, las 
cuales se indican en la sección 5.1 de la presente Oferta. 

La contraprestación por la Visita Técnica dependerá del tipo, kilómetros de recorrido y de la 
central que corresponda. Los costos de la Visita Técnica se deberán cubrir de conformidad con 
el Anexo A. Tarifas que forma parte del Convenio, a menos que la Visita Técnica sea resultado 
de la necesidad de solventar información incompleta, inexistente o incorrecta en el SEG, en cuyo 
caso no tendrá costo para el CS o AS. 

Red Nacional será responsable de tramitar todos los permisos, licencias, autorizaciones y 
cualquier otro requisito o procedimiento federal, estatal o municipal necesario relacionado con el 
acceso o uso de su infraestructura ante la autoridad competente, exceptuando aquellos trámites 
que de manera estricta deban ser tramitadas por el CS o AS y los cuales Red Nacional deberá 
identificar explícitamente. 

29 

• Visita Técnica para Postes. 

• Visita Técnica para Pozos y Canalizaciones. 

• Visita Técnica Mixta (aérea y subterránea) 

• Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada. 

La Visita Técnica incluye los siguientes trabajos: 
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4.1.1. Criterios para determinar la Visita Técnica. 

El objetivo del servicio de Visita Técnica es que los CS o AS y Red Nacional de manera conjunta 
puedan analizar in situ los elementos asociados a la prestación de los servicios mayorista y en 
ese sentido se podrá ratificar in situ la información obtenida del SEG/SIPO, cuando así lo requiera. 

Asimismo, en caso de que la información necesaria para elaborar el Anteproyecto se encuentre 
leiettiew a, inexistente o incorrecta en el SEG/SIPO, el CS o AS podrá solicitar la Visita Técnica 

a fin de% izar si existe capacidad excedente en la infraestructura que el CS o AS ha requerido, 
y subsanar t3 información contenida en el SEG/SIPO. En este caso, la Visita Técnica no tendrá 

ecoest ra I S o AS. 
o 

A 	rime te, el CS o AS podrá requerir la Visita Técnica para ratificar la información registrada 
Its.j'a)1ffit(geZZO/ IPO con costo a su cargo. En caso de que la información contenida en el SEG/SIPO 

sea inc• Aleta, inexistente o incorrecta respecto de la obtenida como resultado de la Visita 
cnica no tendrá costo para el CS o AS, además Red Nacional deberá actualizar la información 

en el SEG/SIPO y dar aviso a través del SEG de las adecuaciones realizadas a más tardar dos 
días hábiles después de haber verificado la información durante la Visita Técnica. 

Se deberá realizar la Visita Técnica cuando el cableado del CS previsto a instalarse en 
infraestructura de Red Nacional provenga de algún elemento de infraestructura pasiva de un 
tercero, a fin de revisar in situ la solución técnica asociada a la prestación de los servicios 
mayoristas, por lo que la Visita Técnica solo será necesaria en el tramo donde se da el cambio 
de la infraestructura del tercero a la de Red Nacional. 

4.1.2. Resultados de la Visita Técnica. 

Con base en el Anexo 2 "Normas Técnicas" los resultados que puede arrojar la Visita Técnica 
son 

a) Es viable la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 
Pasiva. 

b) No es viable la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 
Pasiva, por lo que Red Nacional ofrecerá de manera simultánea la realización de Trabajos 
Especiales y una Ruta Alternativa para solventar la ausencia de capacidad excedente. 

c) No es viable la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 
Pasiva, y en caso de no aceptar los Trabajos Especiales ni la Ruta Alternativa y el CS o 
AS decide continuar, se podrá hacer uso del servicio de Renta de Fibra Obscura. 

4.2. 	Análisis de Factibilidad. 

El Análisis de Factibilidad consiste en el análisis del uso de los elementos de Infraestructura 
Pasiva planteado en el Anteproyecto del CS o AS. Será autorizado cuando cumpla con lo 
establecido en el Anexo 2 "Normas Técnicas". Es un requisito para el CS o AS previo a la 

30 
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instalación de sus elementos en la Infraestructura Pasiva, clasificándose en los siguientes tipos 
para la compartición de: 

a) Postes; 

b) Pozos, ductos y canalizaciones; 

c) Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada; ,, 1 écnic  
C°' 	e 

9)
i  El CS o AS podrá interactuar con Red Nacional para acordar los resultados del 	dhss de 

	

4. 	 -O 
Factibilidad. 	 c., 

	

4) 	 5 
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La Verificación es la actividad mediante la cual se revisa de manera conjunta, que los tra os de 
instalación concluidos cumplan con las características aprobadas en el Anteproyecto. 

El CS o AS deberá realizar el Anteproyecto y la instalación de su red o de infraestructura de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 2 "Normas Técnicas". 

En caso de que se detecte alguna desviación respecto a lo aceptado en el Anteproyecto, se le 
notificará al CS o AS para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes. Esta 
actividad deberá repetirse en tanto no se logre la Verificación satisfactoria y la firma del Formato 
de Acuerdo de Compartición de Infraestructura3. 

Red Nacional será responsable de tramitar todos los permisos, licencias, autorizaciones y 
cualquier otro requisito o procedimiento federal, estatal o municipal necesarios, relacionados con 
el acceso o uso de su infraestructura ante la autoridad competente, exceptuando aquellos 
trámites que de manera estricta deban ser tramitadas por el CS o AS y los cuales Red Nacional 
deberá identificar explícitamente. 

Entrega del Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura: 

Cuando el CS o AS finalice el despliegue y el resultado de la Verificación haya sido satisfactorio, 
Red Nacional le entregará el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura, para lo cual 
se cuantificarán y validarán los elementos de infraestructura compartida. Será necesario que el 
CS o AS firme el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura. 

Alcance del Servicio de Verificación: 

La contraprestación correspondiente al Servicio de Verificación considerará periodos completos 
de ocho horas, se realizará el cálculo por el total de los periodos necesarios para llevar a cabo la 
Verificación del proyecto considerando los gastos mínimos operacionales en los cuales incurre 

3  El cobro de la verificación se encuentra detallada en el Anexo A. Tarifas. 
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La programación (fecha y hora) de la Verificación se convendrá con el CS o AS. Los cobros por 
periodos adicionales están establecidos en el Anexo A Tarifas. El primer servicio de verificación 
no tendrá cargo alguno. De requerirse verificaciones adicionales por inconsistencias en la 

n realizada por el CS o AS con el Anteproyecto, éstas deberán ser cobradas al CS o AS 
al costo de las mismas. 

•  

oats 

• 

servicio cubre entre una y hasta cuatro cuadrillas del CS o AS por periodo. 

ación de redes aéreas: 

iento para los esquemas de Verificación: 

Red Nacional, plenamente identificados y acordados entre las partes. Por día se considerarán 
máximo tres periodos. 
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Para la Verificación de redes subterráneas: 

• Un servicio cubre máximo una cuadrilla del CS o AS por periodo. 

5. 	Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la 
Infraestructura Pasiva. 

En esta sección se establecen los alcances, las características, términos, condiciones, así como 
criterios y metodologías para la determinación de los Trabajos Especiales asociados a los 
servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva. 

Se identifican tres escenarios de trabajos que se ponen a disposición por parte de Red Nacional 
para que el CS o AS pueda hacer uso de los servicios de la Oferta de Referencia en los siguientes 
casos: 

1) Cuando se realice un nuevo despliegue de Obra Civil. 

2) Cuando haya saturación por ocupación ineficiente en infraestructura susceptible a ser 
compartida. 

3) Cuando sea necesario realizar adecuaciones en la infraestructura para que se pueda 
llevar a cabo la compartición efectiva de la misma. 

Por lo anterior, el CS o AS podrá solicitar los Trabajos Especiales de: 

• Instalación de infraestructura del CS o AS en despliegue de nueva Obra Civil. 

• Acondicionamiento de la Infraestructura. 

• Recuperación de Espacio. 
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5.1. Actividades de mantenimiento responsabilidad de Red Nacional. 

En ningún caso podrán considerarse como Trabajo Especial los mantenimientos preventivos y 
correctivos a realizar por Red Nacional en pozos, postes ductos y canalizaciones, derivado del 
aviso de alguna dependencia, de la revisión diaria de planta exterior, así como los atribuibles por 
proyectos de despliegue, de rehabilitación de red secundaria o de red principal aérea, •  8whica  
subterránea, de acceso o transporte dentro de los cuales se encontrarán al menos las 	-ntes 
acciones: 

• Atender hundimiento de la trayectoria de los ductos tanto en arroyo como ba 

• Enderezar poste. 

• Cambiar/ tensar retenidas. 

• Ubicar mediante plano y medición el acceso al pozo, así como tramitar los debidos 
permisos a la autoridad correspondiente para poder romper el material que cubre al pozo, 
hasta descubrir el acceso, así como nivelar el marco al nivel de piso. 

• Identificar/sustituir, entre otros: 

- Postes que presentan grietas muy profundas y/o que estén curvados. 

- Pozos que estén por encima o debajo del nivel de la calle o acera. 

- Postes por fracturas o potencial de caída. 

- Tapas desoldadas en zonas de riesgo, rotas o ausentes de los pozos. 

• Realizar la revisión, inspección visual y física, corrección del estado general: 

- Con guías de prueba para instalar cable en un ducto. En caso de obstrucción se 
deberá ubicar el obstáculo en el ducto para excavar y reparar el ducto, para lo cual 
y tramitar los permisos a la autoridad correspondiente. 

- 	De los elementos colocados en pozos y ductos. 

- De la subestación, y activación de la planta de emergencia, del tanque de diésel 
por consumo. 

- De afectaciones por daño o vandalismo incluyendo el cambio o sustitución de los 
elementos dañados identificados. 

Red Nacional efectuará la supervisión de sus mantenimientos de modo que estén en posibilidad 
de registrar y mantener actualizada en el SEG/SIPO la información de la infraestructura, así como 
de notificar de manera detallada y justificada mediante el SEG/SIPO la afectación en su 

33 

Página 33 de 38 



infraestructura que en su caso represente una limitante para la prestación de servicios al CS o 
AS. 

5.2. 	Instalación de Infraestructura del CS o AS en Despliegue de Nueva Obra Civil. 

-5é ChTél  o Especial de Instalación de Infraestructura del CS o AS en despliegue de nueva Obra 
Civil deCli Nacional tiene el objeto de que el CS o AS instale su propia infraestructura de ductos 

• y pozos se/ e las zanjas que Red Nacional realice en un nuevo despliegue optimizando tiempos 
C.) 	y sim ific% To, y se ofrecerá al CS o AS cuando se tenga programado construir un nuevo 

INETITUTtrWsCi 
TELECOMU C 

Canalizaciones y ductos nuevos. 

- La compartición de Canalización se realiza por trayectoria (con un punto origen 
y un punto destino) o por área, para que el CS o AS despliegue su propia Red. 

- Los ductos que podrán utilizarse son 35.5, 45 y 60, 80 y 100 mm o de otras 
dimensiones que Red Nacional utiliza en su propia operación. 

- Para trabajos de nueva obra civil de Red Nacional, donde el CS o AS requiera 
de hacer uso compartido de canalización, Red Nacional es responsable de la 
colocación de los materiales básicos y misceláneos necesarios. 

- La infraestructura instalada por Red Nacional será susceptible de prestación de 
Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil. 

• Pozos asociados a estas canalizaciones y ductos. 

• Postes nuevos. 

• Subidas a poste o fachada asociadas a estos nuevos postes. 

• Bajadas de poste o fachada asociadas a estos nuevos postes. 

El trabajo se cotizará de manera particular y el precio variará de acuerdo con la cantidad de 
elementos de infraestructura que el CS o AS que desee instalar, los trámites administrativos y 
solicitudes de permiso necesarias, así como los Análisis de Factibilidad correspondientes y la 
gestión administrativa del trabajo. 

Red Nacional deberá proporcionar al CS o AS la cotización detallada de los trabajos a realizar, a 
fin de que el CS o AS examine y determine si acepta o no. Dicha cotización deberá incluir el 
desglose de cada una de las actividades a realizar, tiempos, así como los recursos materiales y 
humanos dedicados, con su respectivo costo unitario. En caso de que el CS o AS confirme la 
continuidad del Trabajo Especial, Red Nacional deberá entregar el Programa de Trabajo, así 
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como la fecha de inicio y fin del mismo. Una vez concluidos los Trabajos Especiales, Red Nacional 
deberá proporcionar al CS o AS toda la información relativa al proyecto como isométricos, planos 
y la información necesaria para elaborar el Anteproyecto. 

5.3. 	Acondicionamiento de la Infraestructura. 

El Trabajo Especial de Acondicionamiento de Infraestructura se inicia cuando en la Visi 
se detecta que para la prestación de los servicios de Compartición de Infraestructura e 
realizar adecuaciones a la Infraestructura. Lo anterior, sin perjuicio de que el Trabajo 
Acondicionamiento de Infraestructura pueda ser solicitado por los CS o AS durante I 
de sus elementos. 

INSTITUTO FEDERAL uE 
TELECOMUNICAC•ONES 

El proyecto se cotizará de manera particular4  y el precio variará de acuerdo con la can ad de 
elementos de infraestructura que sean necesarios reparar, restaurar, modificar o adecuar. Di 
cotización deberá incluir el desglose de cada una de las actividades a realizar, tiempos, así como 
los recursos materiales y humanos dedicados, con su respectivo costo unitario. El CS o AS 
deberá cubrir el costo de la realización del proyecto y la gestión administrativa del mismo, 
considerando únicamente aquellos gastos que no sean directamente atribuibles a Red Nacional 
como parte del mantenimiento preventivo y correctivo que debe dar a su infraestructura de red, 
al menos los señalados en la sección 5.1 Actividades de mantenimiento responsabilidad de Red 
Nacional, a fin de que el CS o AS evalué y determiné si acepta o no la cotización. 

En caso de que el CS o AS confirme la continuidad del Trabajo Especial, Red Nacional deberá 
entregar el Programa de Trabajo, así como la fecha de inicio y fin del mismo. Red Nacional deberá 
proporcionar al CS o AS toda la información relativa al proyecto como isométricos, planos y toda 
la información necesaria para elaborar el Anteproyecto, de ser requerida. 

Red Nacional podrá instalar a requerimiento del CS o AS infraestructura de postes nuevos, 
dedicada a soportar elementos activos (dicha infraestructura será solventada por el CS o AS y 
pasará a ser parte de la Oferta de Referencia). 

En el caso de que la evolución tecnológica permita la convivencia de los elementos activos con 
la infraestructura pasiva, Red Nacional podrá atender vía un Trabajo Especial dicho 
requerimiento. 

Los plazos de entrega variarán dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios. 

La facturación del Trabajo Especial Acondicionamiento de Infraestructura será posterior a la 
conclusión del procedimiento y deberá existir el Acta de los trabajos firmada de conformidad por 
ambos. 

° Para los trabajos especiales de Acondicionamiento también deberán considerarse viáticos y permisos cuando sean requeridos. 
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La descripción del procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura está detallada en 
cada uno de los procedimientos de contratación en la presente Oferta. 

Los criterios para determinar la necesidad de un Trabajo Especial para Acondicionamiento de 
nfraestructura se detallan a continuación. 

Criterio 	etodolo 	ara la determinación de Traba os Es • eciales: 

• A .ndicionamiento de Infraestructura. 
le • ue el espacio a compartir no es criterio de determinación del Trabajo Especial de 

iNsinuio FEDE L DE  P:ra la consideración del Trabajo Especial de Acondicionamiento de Infraestructura, 
tELECOmumCACtONES  ed Nacional habrán de haber agotado las alternativas de atención a cada solicitud 

de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura bajo las condiciones 
imperantes de disposición de elementos de infraestructura en el espacio destinado 
por lo que deberá realizar a requerimiento del CS porque se detecte necesidad o 
interés de reforzar las condiciones de la Infraestructura Pasiva a ocupar por parte del 
CS o cuando sea necesario realizar una actividad de acondicionamiento que ayude 
durante la instalación de equipos por parte del CS o AS. 

3. La realización de Trabajos Especiales de Acondicionamiento de Infraestructura no 
deberá interferir con la continuidad de la operación de servicios de compartición de 
otros concesionarios que coexisten en la infraestructura pasiva de interés. 

4. Cada Trabajo Especial de Acondicionamiento de Infraestructura deberá 
documentarse por R9,d Nacional con suficiente nivel de detalle de manera que se 
advierta: Identificación e investigación de infraestructura susceptibles de 
acondicionamiento, proyecto de ingeniería (con normativa técnica aplicable), gestión 
administrativa necesaria para la construcción de los trabajos, descripción de cada 
actividad a realizar (en campo y de gabinete) indicando fechas, plazos (inicio, 
ejecución y entrega) y responsables de ejecución. 

5. Los Trabajos Especiales de Acondicionamiento de Infraestructura finalizados deberán 
ser reportados en el SEG detallando tiempos de ejecución, costos y cualquiera otra 
observación técnica relevante para la operación de los servicios. 

6. Los Trabajos Especiales y su plan de trabajo deben estar acordados entre Red 
Nacional y los CS o AS. 

5.4. 	Recuperación de Espacio. 

El Trabajo Especial de Recuperación de Espacio se ofrecerá por Red Nacional al CS o AS como 
un servicio contingente cuando en la Visita Técnica se detecte que se está haciendo un uso 
ineficiente de la infraestructura por elementos de la red de Red Nacional; y cuando para la 
prestación de los servicios de Compartición de Infraestructura sea necesario liberar espacio la 
cual podrá iniciarse mediante requerimiento del CS o AS. 
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Se cotizará de manera particular5  y el precio variará de acuerdo a la cantidad de elementos de 
infraestructura y de red que sean necesarios modificar, reinstalar y/o retirar. Dicha cotización 
deberá incluir el desglose de cada una de las actividades a realizar, tiempos, así como los 
recursos materiales y humanos dedicados, con su respectivo costo unitario. El CS o AS deberá 
cubrir el costo de la realización de los trabajos considerando únicamente aquellos gastos . 	Nréonie  
sean directamente atribuibles a Red Nacional como parte del mantenimiento prev- 	o  2. 	e  

y 	O' o .... 
correctivo que deben dar a su infraestructura de red, al menos los señalados en la s clon 5.1 	-O 
Actividades de mantenimiento responsabilidad de Red Nacional, a fin de que el CS o Á : e 
y determiné si acepta o no la cotización. 	 (i)  eift 
En caso de que el CS o AS confirme la continuidad del Trabajo Especial, Red Nacion 
entregar el Programa de Trabajo, así como la fecha de inicio y fin del mismo. Red Nacional 
proporcionar al CS o AS toda la información relativa al proyecto como isométricos, planos y to 
la información necesaria para elaborar el Anteproyecto, de ser requerido. 

Los plazos de entrega variarán dependiendo de la complejidad de los trabajos necesarios. 

La facturación del Trabajo Especial Recuperación de Espacio será posterior a la conclusión del 
procedimiento y el Acta de Recepción de los trabajos deberá ser firmada de conformidad por 
ambos. 

La descripción del procedimiento para la Recuperación de Espacio está detallada en cada uno 
de los procedimientos de contratación en la presente Oferta. 

Los criterios para determinar la necesidad de un Trabajo Especial para la Recuperación de 
Espacio se detallan a continuación. 

Criterios de determinación de Recuperación de Espacios y Metodología:  

1. La Recuperación de Espacios no consiste en acondicionamiento de infraestructura 
por lo que las condiciones de la infraestructura pasiva no son criterio de determinación 
del trabajo especial de Recuperación de Espacio, sino el uso menos que eficiente de 
la disposición de elementos de infraestructura susceptible de compartición. 

2. Para la consideración del Trabajo Especial de Recuperación de Espacio, Red 
Nacional habrán de haber agotado las alternativas de atención a cada solicitud de 
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura bajo las condiciones 
imperantes de espacio disponible con la disposición de elementos de infraestructura 
en el espacio destinado por lo que deberá realizar a requerimiento de los CS porque 
se detecte que la compartición de Infraestructura Pasiva es más eficiente para la 
ocupación por parte del CS, o solamente es posible tras dicha recuperación. 

5  Para los Trabajos Especiales de recuperación también deberán considerarse viáticos y permisos cuando sean requeridos. 
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La Recuperación de Espacio se realiza siempre que exista i) una situación de 
saturación de las infraestructuras compartidas que sea causada por la existencia de 
ocupación ineficiente de espacio, ii) algún elemento en desuso en el poste, pozo o 
ducto solicitado por el CS, y iii) cuando es necesario realizar actividad de recuperación 
que ayude a la instalación de equipos del CS. 

 

éCnk.0  
‘2> 

3. v›-  a realización de Trabajos Especiales de Recuperación de Espacio no deberá 
-s3 

terferir con la continuidad de la operación de servicios de compartición de otros co 
o •ncesionarios que coexisten en la infraestructura pasiva de interés. 

ada Trabajo Especial de Recuperación de Espacio deberá documentarse por Red 
Nacional con suficiente nivel de detalle de manera que se advierta: identificación de 
espacio susceptibles de recuperación y de reubicación de elementos de 
infraestructura que cumplan con la normativa técnica aplicable, trabajos de liberación 
de espacio y capacidad excedente, descripción de cada actividad a realizar (en campo 
y de gabinete) indicando fechas, plazos (inicio, ejecución y entrega) y responsables 
de ejecución. 

5. Los Trabajos Especiales de Recuperación de Espacio finalizados deberán ser 
reportados en el SEG detallando tiempos de ejecución, costos y cualquiera otra 
observación técnica relevante para la operación de los servicios. 

6. Los Trabajos Especiales y su plan de trabajo deben estar acordados entre Red 
Nacional y los CS. 
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1 écnic  

ecy 	FORMÁXI) 
cb 

ro u 
•iig*iicottu 
121 	licit 

INSTITUTO FEDERAL 
TELECOMUNKICI DE CSOli 

de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil. 

d para el Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada. 

tud para el servicio de Renta de Fibra Obscura. 

40 

olicitud para instalación de infraestructura en nueva obra civil. 

5. Control de Accesos. 

6. Permiso para trabajos peligrosos. 

7. Carta Responsiva. 

8. Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura. 

9. Formato de Solicitud_VPN-IPSec SEG/SIPO. 

10. Información que debe contener el Formato de Anteproyecto. 

11. Programa de Trabajo. 
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Fecha de Solicitud: 	/ 	/ 

DATOS DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE 
Razón Social: 

Calle: 
Núm. Int.: 
Colonia: 
Población: 
Cód. Postal: 

Solicitud: 

RFC: 

Núm. Ext.: 
Entre calles: 
Demarcación: 
Estado: 
Cuenta Maestra: 

ecnice  

INSTITUTO FEDERAt DE 
TELECOMUNICACiONES 

1. Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 

SERVICIO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

41 

MOVIMIENTO SOLICITADO 

DATOS DEL SERVICIO 
Descripción de los trabajos: 
Lon•itud de trayectoria: Infraestructura: 

DIRECCIÓN ORIGEN 

 

Calle: 
Colonia: 
Demarcación: 
Estado: 
Latitud: 

Núm. Ext.: 
Población: 
C.P. 
Longitud: 

DIRECCI • N DESTINO 
Calle: 
Colonia: 
Demarcación: 
Estado: 
Latitud: 

Núm. Ext.: 
Población: 
C.P. 
Longitud: 

MATERIAL A INSTALAR 
Tipo de material: 
	

Cantidad de cables: 
Numero de Cable 
	

Capacidad de Cable 	Peso (Kg/Km) 
	

Diámetro (mm) 	Tipo de Material 

DATOS DEL RESPONSABLE 
Nombre(s): 
	 Núm. Ext.: 

Correo electrónico: 
	

Población: 
Teléfono móvil: 
	

C.P. 

PARA USO EXCLUSIVO 
N IS: 

COMENTARIO 

MOTIVO DE RECHAZO 

**El dato de No. Ext. y No. Int. se podrá colocar por el CS o AS de forma opcional. 
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CROQUIS DE LOCALIZACION 

REQUISITOS: 
- Logo del Concesionario Solicitante 
Calles 

- Norte 
- Trayectoria Propuesta 
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o eift 
AtafilleCiál 	 Oírme. do 	Olmedo th 

dOdea 	 reeesaaraentu ad duperearn 
rema 	 Eso) 	 cromenca 

nre 

92.0.4 	 125.0.7 

tem 
Orca 

rus 01300 
U 25 0 1550 

2,5 0 850 
0801300 
3 00 850 

CUACTIRISTICAS BE 1158111115 

Ten de 
etre 

13 m24 

G0IIC1IRISTICA5 OIL CABLE 

Nádir° 	Orneneionas 
da 	eammee 

Sirca 

4, 6.12,10, 

24' 

Numerr, 
de 

fieros 

UKUM000 MM 50 nm  MM 02.5 um 

Rade por 
tubo 

Prueba 
de 

comdeoun 
Nrun I,  1AL n 

Rombos 
da 

wrvpwco 
kO 

3 

Pedo 
memo da 
P.WHICUMI 

230 300 235 

Tender 
mdorne en 
monedero 

N 

5,000 
TO ,retar) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CABLE 

CABLES ÓPTICOS PARA USO EN EXTERIOR 

CABLE AUTOSOPORTADO FIGURA B 

• OESSRIPCióN: 
• Elemento central dielectrico, 
• Abras ópticas en tubos termoplásticos 

holgados . 
• Campuesto repelente a la humedad adentro de 

las tubos. 
• Cinta o hilos bloqueadores de agua- 
• Refuerzo de fibra de vidrio o ammida. 
• Cubierta irtarna de polletileno negro. 
• Armadura de acero corrugado. 
• Cubierta externa de polietileno de media 

densidad. 
• Mensajero de acero integrado e lo cubierta 

(7x1 mm} 

ESPECIFCACCNES: 
NMX-1-274-NYCE 

APLICACIÓN: 
Redes ópticas en exterior. instalación aérea, 
fibra unimodo para sana! de N, tedefonia pub) 
servicio de transporte. Con libras muldmodo 
o 82.5 micras) para redes locales de voz y 
control industrial. 

étnica  

INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

182.5aml 	0.70 1300 

Nortes: 1. En !tras Will no se reporta el ~eco de,  rodeó cíe,' el diámetro  del fiar luminoso e 1,370 nm, vede con le kmsptud de ende 
2 En denso MILI 'apertura numence es sdo Mar de reference, no una epecikedán. 
3 S diemeer sobre le protección de acrdete as de 242 k5 p.m. 

Neter Pese ydimensiones steetos e tolerencies de manufacture 

C011605 DE PRODUCTO 

4 69183 044CX 69163 043CX 691133 041CX 

6 69183 064CX 69183 063C( 69183 061CX 

12 69183 124CX 69153 123a 69183 121CX 

18 69183 184CX 691E2 183CX 69183 181CX 

24 69183 244CX 69163 243CX 691133 241CX 

36 69183 364CX 69183 363=X 69183 361CX 

Nate vimos cedgps pueden mar con reptas edfcionedes. erfanurnerices, esaas se 
usen pera d'orificar al cierta o cama:erío:ras eddioneles ed producto estender 

lampare.. 
do creman 
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2. Solicitud para el Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada 

44 

,z1éCilje  
Fecha dl 

a) 
id) 

Razón Social: 

HICAL 
Ic O 

Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura 
Desagregada 

Solicitud: 

RFC: 

Núm. Ext.: 
Entre calles: 
Demarcación: 
Estado: 
Cuenta Maestra: 

DATOS DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE 

MOVIMIENTO SOLICITADO 

DATOS DEL SERVICIO 
Descripción de los trabajos: 

DIRECCION ORIGEN 
Calle: 
Colonia: 
Demarcación: 
Estado: 
Latitud: 

Núm. Ext.: 
Población: 
C.P. 
Longitud: 

COMPLEMENTOS 
Cantidad de Cables: 	 referencia Coubicación: 

Numero de Cable 	Capacidad de Cable 
	

Peso (Kg/Km) 	Diámetro (mm) 
	

Tipo de Material 

DATOS DEL RESPONSABLE 
Nombre(s): 
	

Núm. Ext.: 
Correo electrónico: 	 Población: 
Teléfono móvil: 
	

C.P. 

PARA USO EXCLUSIVO 
NIS: 

COMENTARIO 

MOTIVO DE RECHAZO 

'El dato de No. Ext. y No. Int. se podrá colocar por el CS o AS de forma opcional.  
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Calle: 
Núm. Int.: 
Colonia: 
Población: 
Cód. Postal: 

Razón Social: 

DOMICILIO FISCAL 

MOVIMIENTO SOLICITADO RAS DE 
TELECOMUNICACIONES 

RFC: 
C. 

Núm. Ext.: 
Entre calles: 
Demarcación: 
Estado: 
Cuenta Maestra: 

CD 

o 

Núm. Ext.: 
Población: 
C.P. 
Longitud: 

Núm. Ext.: 
Población: 
C.P. 
Longitud: 

Calle: 
Colonia: 
Demarcación: 
Estado: 
Latitud: 

Calle: 
Colonia: 
Demarcación: 
Estado: 
Latitud: 

DIRECCIÓN DESTINO 

45 

3. Solicitud para el servicio de Renta de Fibra Obscura 

Serv. Inst. de Fibra Oscura 

Fecha de Solicitud: 	/ 	/ 
	

Solicitud: 

DATOS DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE 

DATOS DEL SERVICIO 
Descripción de los trabajos: 

DIRECCIÓN ORIGEN 

COMPLEMENTOS 
Insumo FO 
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 
NIS: 
Comentarios: 
Insumo FO 
Número de Fibras: 
Origen: 
Referencia 1: 
Diámetro de cable: 
Especificación de Cable UIT-T: 

Fecha Envío: 
Folio: 

Escenario del servicio: 
Destino: 
Referencia 2: 

DATOS DEL RESPONSABLE 
Nombre(s): 
	

Núm. Ext.: 
Correo electrónico: 	 Población: 
Teléfono móvil: 	 C.P. 
PARA USO EXCLUSIVO 
NIS: 

COMENTARIO 

MOTIVO DE RECHAZO 

**El dato de No. Ext. y No. Int. se podrá colocar por el CS o AS de forma opcional. 
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/ 	/ 	 Solicitud: Fecha de Solicitud: 

DATOS DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE 
e 

DOMICW r) FISCAL 
Calle: 
Núm. Int.: 	'O 

olonia: 	CD 

Núm. Ext.: 
Entre calles: 
Demarcación: 
Estado: 
Cuenta Maestra: 

MCYMIIIINTO SOLICITADO 

Descripción de los trabajos: 

INSTST 
TELEC 

DATOS DEL SERVICIO 

4. Solicitud para instalación de infraestructura en nueva obra civil 

Serv. Inst. de Infra. del CS Despl. de Nva. Obra Civil 

DIRECCIÓN ORIGEN 
Calle: 
Colonia: 
Demarcación: 
Estado: 
Latitud: 

Núm. Ext.: 
Población: 
C.P. 
Longitud: 

Núm. Ext.: 
Población: 
C.P. 
Longitud: 

DIRECCIÓN DESTINO 
Calle: 
Colonia: 
Demarcación: 
Estado: 
Latitud: 

COMPLEMENTOS 
Longitud: 
	

Referencia: 
	

Cantidad de Tubos: 
Número 
	

Diámetro (mm) 

DATOS DEL RESPONSABLE 
Nombre(s): 	 Núm. Ext.: 
Correo electrónico: 	 Población: 
Teléfono móvil: 	 C.P. 
PARA USO EXCLUSIVO 
NIS: 

COMENTARIO 

MOTIVO DE RECHAZO 

dato de  No. Ext. y No. Int. se podrá colocar por el CS o AS de forma opcional.  

46 
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CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 

REQUISITOS: 
- Logo del Concesionario Solicitante 
- Calles 
- Norte 
- Trayectoria Propuesta 

écnice  

ift ' 
INSitTUO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

IARt l liIrS DE LA MONTAÑA 

1•S.  100 100 

PLANO DE UBICACION DEL SITIO 

47 
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5. Control de Accesos 
	 SEGURIDAD PATRIMONIAL 

CONTROL DE ACCESOS 
NOTA: La autorización de este formato debe ser en un plazo máximo de dos DH 

Gerencia de Seguridad Patrimonial écfi0  

De: 	41-4, 
-03 4. 

--1#514I4.410 FEDEPAL 
TELECOMUNICACIONES 

Lugar y Fecha 

FOLIO NIS: 

❑ Acceso de personal 	❑ Trabajo provisional/Compartición de Infraestructura 

reo razón Social de la Empresa; Concesionario-Contratista; Subcontratista o Proveedor: 

Descripción de los trabajos a realizar: 

Nombre de las Centrales o Instalaciones(Area Donde Se Realizarán Los Trabajos) 
Calles, Colonia / Población, Alcaldía / Municipio, Entidad 

Nombre completo de las personas que participan: 

Fecha de inicio 	 Fecha de término 

Horado de los trabajos, agregar si contemplan fines de semana y/o días festivos 

Supervisor por parte de la empresa Responsable: 

Relación de materiales o equipos que utilizarán: 

Datos de Vehículos que utilizarán (Marca, Color y No. de Placas) 

Atentamente 

SEGURIDAD PATRIMONIAL 

CONTROL DE ACCESOS 

PERSONAS Y EQUIPOS 
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6. Permiso para trabajos peligrosos 
TRABAJOS 

PELIGROSOS 
/ 	/ 	Folio: 

 

     

PERMISO PARA TRABAJOS PELIGROSOS 
lécn 

SIJEST GUARDIA Y/0 PORTERO: NO PERMITA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; 
DOCUMENTO NO CONTIENE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DON 

TRABAJAR. 
INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

SOLICITUD 

FECHA A REALIZAR EL TRABAJO 

NOMBRE DEL CS 

CONTRATISTA 

LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁ EL 
TRABAJO 

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR 

OPERADOR 

No. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN LOS TRABAJOS 

SI NO 
	

SI NO 

¿ Utilizarán equipos de soldadura eléctrica o 
autógena o que produzcan flama o chispa? 

¿ Se intervendrán tableros de distribución 
eléctrica y/o subestaciones?. 

¿Se necesitará dejar fuera de servicio alguna 
maquinaria y/o equipo? 

¿Se realizarán trabajos en las alturas o a un 
E E desnivel mayor a 2.20 m. o movimiento de cargas 

pesadas? 

❑ 111 III ❑ 

▪ III 
¿ Se generan vapores que representan riesgo de 
intoxicación o incendio? 

¿ Se entrará en Salas de Equipo de Conmutación 
o Transmisión, o en áreas con información 
confidencial. 
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SE SOLICITA INICIAR A LAS 	 HRS 	 SE TERMINARÁN LOS TRABAJOS A LAS 	 HRS 

AUTORIZACIÓN 
e c n ic vv., 

.c ?' 
▪ HE INSPECCIM O EL ÁREA Y EQUIPOS EN QUE SE TRABAJARÁ Y CONTESTADO LA LISTA DE VERIFICACIÓN AL REVERSO, 

COMPROBADO LOZ ONDICIONES DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO, DE LAS A LAS 	HRS. 
(.) 	 CD 

• 
 0.) 	14 	LIZ1  al  SE DEBERÁN TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES: 

Cl? 

INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

NOMBRE Y FIRMA 

"ÁREA QUE GENERA LA ÓRDEN DE TRABAJO" 
	 NOMBRE Y FIRMA 

"RESPONSABLE DEL ÁREA AFECTADA" 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

HE LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS PRECAUCIONES ANOTADAS ARRIBA, LAS HE HECHO DEL CONOCIMIENTO DE MI PERSONAL Y ESTOY DE 

ACUERDO EN TRABAJAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS.  

NOMBRE Y FIRMA 

HORA DE INICIO 	 CS o AS 
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LISTA DE VERIFICACI 	PARA LA 

UTORIZACIÓN DEL PERMI O DE TRABAJO 

ACTIVIDAD , 
0  

N 
i.otsi o 

y o
1 	4APLICA 

..1 
413)  e 

iNSTITuTO F 

ii  
1.- ¿Se usarán materiales peligrosos y se tiene la Hoja de Datos de Seguridad 
correspondiente? 

Corrosivo 	O 	Tóxico O 	Irritante O 	Inflamable O 	Asfixiante O 
2.- ¿Se evaluó el riesgo para la salud y se determinó el uso de equipo de protección 
personal? 

Zapatos dieléctricos 	O 	Mascarilla 	O 	Goggles 	O 	Casco 	O 	Guantes 	O 

Arnés 	El 	Uniforme 	O 

FCLECOMutoi 

3.- ¿Se aplicarán otros procedimientos de seguridad? (Anote cuáles) 

4.- ¿Se inspeccionó el buen estado de las herramientas y equipos que utilizará el 
Contratista? 

5.- ¿Existen extintores apropiados y a la mano? 

6.- ¿Está el área libre de materiales u objetos que puedan limitar la libertad de movimientos? 

7.- ¿Se instalaron barreras, cintas o señales de advertencia para delimitar el área?. 

8.- ¿Se colocaron en "Apagado" los interruptores principales de los equipos involucrados y 
señalizado? 

9.- ¿ Si el trabajo es en nivel superior a 2.20 m se ha considerado el uso correcto de 
escaleras?. 

10.- ¿ En trabajos de soldadura se protege contra la caída de residuos calientes o chispas? 

11.- ¿ Ha sido notificado al personal del área el trabajo qué se está efectuando y de las 
precauciones a tomar?. 

12.- Otro: 

-o 

ft O 

()ERAL DE 
IONES 

51 

LA POLÍTICA DE LA EMPRESA PROHÍBE FUMAR AL REALIZAR TRABAJOS AL INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA 

CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO 

52 

ACTIVIDAD SI NO 
NO 

APLICA tcnice  

1.- ¿Se elr 
00 

Soldaduras 51 

/   Fle 	s 	I vac
O
ií 

una revisión del área considerando lo siguiente? 

Centros de carga 	O 	Fuentes de calor 	O 

O 	Recolección de residuos 	O 	Orden y limpieza 	O 

hí' 	•"  U »os y las áreas se encuentran limpios y ordenados?  

4.-_• 	comprobó que el área quede en condiciones de operación y se notificó al 
personal? 

5.- ¿la revisión final se realizó 30 minutos después de la terminación del trabajo, 
para verificar que no exista una condición de INCENDIO, derivado del uso de 
fuentes de calor? 

CANCELACIÓN DEL PERMISO 

EL CONTRATISTA HA TERMINADO LOS TRABAJOS REQUERIDOS, DEJANDO EL ÁREA Y LOS EQUIPOS A NUESTRA SATISFACCIÓN, POR 

LO QUE EL PERMISO DE TRABAJO SE CANCELA 

FIRMA DEL AREA QUE GENERA 	 FIRMA DEL RESPONSABLE 

HORA DE TÉRMINO 
LA ORDEN DE TRABAJO 	

DEL ÁREA AFECTADA 

SI EL ÁREA QUEDO EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, SI ESTA INVOLUCRADO EL "RESPONSABLE DEL ÁRE AFECTADA", SOLICITE LA 

AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR EL PERMISO. 

CANCELE EL PERMISO, COLOCANDO LA FORMA ORIGINAL SOBRE LA COPIA EXISTENTE 
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7. Carta Responsiva 

CARTA RESPONSIVA 

 

  

México, D.F., a 	de 

 

  

53 

INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Por medio del presente documento, en mi carácter de empleado de la empresa XXXXX 	XX, 
manifiesto estar completamente consciente de que las labores a realizar implican un riesgo 
accidentes y/o lesiones, por lo que estoy de acuerdo de asumir la completa responsabilidad y 
riesgo de cualquier accidente que por las labores a realizar propias de mi trabajo se puedan 
generar. 

Por lo anterior, eximo, deslindo y estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda por ninguna 
causa a XXXX)000(XXXXXX, ni a ninguno de sus empleados, contratantes, socios, agentes, 
afiliados, voluntarios; esto incluye a mi persona y mi familia, por cualquier daño, robo, lesión 
personal, muerte accidental o cualquier otra situación que pueda resultar de las labores a realizar 
consistentes en XXXXXXXXX y que posiblemente haya podido ser causada por negligencia de 
alguna de las partes mencionadas en este párrafo en cualquier momento que haya sucedido. 

Asimismo, la empresa )(XXXXXXXX será la única responsable de las obligaciones surgidas en 
mi carácter de empleado, obligándose a cubrir todas y cada una de las responsabilidades en que 
pudiera incurrir por accidentes y/o enfermedades profesionales, el pago de cualquier prestación 
legal, convencional o acostumbrada, así como todas y cada una de las obligaciones que resulten 
a su cargo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, la 
Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, leyes impositivas y demás ordenamientos y disposiciones legales en materia de trabajo y 
de seguridad social. 

Manifiesto que a la firma de la presente carta responsiva conozco y acepto el reglamento de 
trabajo y es mi expresa voluntad realizar las labores para la que fui contratado. 

Nombre y firma 
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8. Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura 

FORMATO DE ACUERDO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

NIS: 	 Fecha: / / 

54 

cnic 
NomIST 

Datos del CS o AS Datos del Responsable de la Inspección 

la Empresa del CS o AS: Nombre de la Empresa: 
t9.., 

1C-$ 
1 iftoci e la Empresa: 

esta 

División: Área: 

Responsable de Ing. P. E. Divisional de Red Nacional para 
solicitud: 

Ff DL R A, DE 
1  NiCACIONES 

RFC: 

DATOS DEL SERVICIO 

Marcar 

Aérea: 

Dirección 

Dirección 

Ratificar 

Distancia 

Número 

con una X el tipo de red compartida (pueden aplicar las dos). 

El 	Canalizada: [I 	Mixta: El 

del inicio del trayecto: 

del fin del trayecto: 

o rectificar los elementos de red a compartir: 

Real del Trayecto: 	Km. 

días. de días que duró la instalación del cable: 

RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA SOLICITADA 

Visita Técnica para Pozos y Canalizaciones: 

TOTAL DE POZOS 

POZOS POZOS TRADICIONALES 

DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. 

REG 60 X 90 X 60 GI "Z" 2 BOQ. 
CHICO 2 BOQ. Gil "Z" 2 BOQ. 
MEDIANO 2 BOQ. GIII "Z" 2 BOQ. 
MEDIANO "L" 2 BOQ. GI 2 BOQ. 
MEDIANO "T" 3 BOQ. GII 2 BOQ. 
MEDIANO "Z" 2 BOQ. GIII 2 BOQ. 
MEDIANO 4 BOQ. GI 4 BOQ. 
GI "L" 2 BOQ. GII 4 BOQ. 
Gil "L" 2 BOQ. GIII 4 BOQ. 
GIII "L" 2 BOQ. P-16 
GI "T" 3 BOQ. P-32 
GII "T" 3 BOQ. P-64 
GIII  "r 3 BOQ. PCM-16 
POZO RECTANGULAR ENTERRADO PCM-32 

POZO CONICO ENTERRADO 

TOTAL POZOS TOTAL POZOS 
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"Z" O DESPLAZADOS 

POZOS EN ARROYO POZOS EN BANQUETA 
TOTAL KM DUCTO 	 BC 

0  
.  2:1 n i 

o 
DOCTOS 	1> 	 Cr 

DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN O 

U) 

KM 

o igiL 

1 I L 

K1C Ll T DUCTO DE 100 mm DE CONCRETO 

K2C L2T DUCTO DE 100 mm DE PVC 	 INSTITUTO 
rELECOMUNICACinws 

rEIDERAL DE 

K3C L3T DUCTO DE 100 mm DE ASBESTO 

M1C L4T DUCTO PVC DIAM. INT. 41.4mm EXT. 45mm 

M3C L5T DUCTO PVC DIAM. INT. 56.0mm EXT. 60mm 

P1C L6T DUCTO PVC DIAM. INT. 75.0mm EXT. 80.0mm 

P2C M2T 
DUCTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 35.5 mm 
(SDV) 

C1C P2T DUCTO POLIETILENO ALTA DENSIDAD 2" NEGRO 

C2C C1T DUC POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1 1/2" GRIS 

C3C C2T DUC POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1 1/2" VERDE 

C3T DUC POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1 1/2" AMARILLO 

DUC POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1 1/2" NEGRO 

TOTAL POZOS TOTAL POZOS TOTAL KM DOCTO 

Registrar: 

Diámetros de los ductos utilizados: 

Cantidad de cierres de empalme de cables de fibra óptica: 	 

Cantidad de gazas instaladas en pozos: 	 

Conexiones a Pozo: 
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TOTAL DE POSTES 

POSTES 

DESCRIPCIÓN CANT. 

POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT 

POSTE DE MADERA 9.2 MTS 30 FT 

POSTE DE MADERA 10.7 MTS 35 
FT 

POSTE DE MADERA 12.2 MTS 40 
FT 

POSTE DE MADERA 13.7 MTS 45 
FT 

POSTE DE CONCRETO 7.6 MTS 25 
FT 

POSTE DE FIERRO 7.6 MTS 25 FT 

TOTAL POSTES 

Registrar cantidad de cables a instalar por poste: 

\s.\  INSitTuTO FEDERAL DE 
rEacomurvicAcioNEs 

... 
....„ 

1 eC nic
a C•21 	o,  a 	0 .... 	, 

O 	 5 

(')) 	ift O 

56 

DAÑOS GENERADOS DURANTE LA INSTALACIÓN DEL CABLE 

Se presentaron daños: Si: ❑ No: ❑ 

Si se presentaron, fecha en que fue reportado al Responsable de Ing. Planta Externa Divisional _/_/ 	 
fecha en que se terminó la reparación del daño 	/ 	/ 	 

Observaciones: 
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`‘I
'léoll 

4' 
I. 

1 
INSTITUTO EU> 
TELECOMUNICA 

Se instaló cable en la posición/ducto asignado con base en la Normatividad Técnica de Red Nacional, la cual no 
podrá modificarse sin la autorización correspondiente del Instituto. 

FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS RESPONSABLES 

Responsable de la Construcción por parte del CS o AS Inspector por parte de Red Nacional 

Nombre y firma 

Nombre y firma 
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9. Formato de Solicitud_VPN-IPSec SEG/SIPO. 

58 

étnica  VPN LAN TO LAN 

	

eift 
ití 	 SEG / SIPO 

	

o 	 RED NACIONAL 
INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

<CS o AS> 

Tabla de contenido 

1.0 Objetivo de Conexión 	  

2.0 Responsabilidades: 	  

2.1 Lista de Contactos 	  

21 

21 

21 

2.1.1 Datos Generales <CS o AS> 	  21 

2.1.2 Datos Generales Responsable del Proyecto: 	  21 

3.0 Descripción de Conexión: 	  22 

3.1 Conexión VPN LAN a LAN 	  22 

3.2 Motivo de conexión 	  22 

3.3 Puertos lógicos a configurar en Firewalls 	  22 

3.3.1 Sentido <CS o AS> - Red Nacional 	  22 

3.3.2 Sentido Red Nacional - <CS o AS> 	  23 

4.0 Anchos de banda 	  23 

4.1 Tráfico 	  23 

4.1.1 Ancho de banda promedio <CS o AS>- Red Nacional 	  23 
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Empresa 

411  (1)  DOMICILIO COMPLETO del sitio 
donde establecerá la conexión VPN 

Responsable del proyecto 

E-mail 	. 

Teléfono/Celular 

Nombre de Jefe inmediato 

Teléfono/Celular del Jefe inmediato 

E-mail del jefe inmediato 

eift 
INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACiONES 

z 
o 

Responsable del proyecto 

E-mail 

Teléfono/Celular 

Nombre de Jefe inmediato 

Teléfono/Celular del Jefe inmediato 

E-mail del jefe inmediato 

59 

1.0 Objetivo de Conexión 

Identificar las características de funcionamiento de la conexión con <CS o AS> así como sus requerimientos de 
comunicaciones con el SEG/SIPO para determinar la factibilidad de integración y el impacto en Red Nacional. 

2.0 Responsabilidades: 

2.1 Lista de Contactos 

1.4.1.1. 	2.1.1 Datos Generales <CS o AS> 

   

1.4.1.2. 	2.1.2 Datos Generales Responsable del Proyecto: 

NOTA: Este formato deberá enviarse a la dirección de correo electrónico del Responsable del Proyecto, misma que 
viene contenida en el punto 2.1.2 Datos Generales Responsable del Proyecto. 
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Red de Datos EM Concesionario I nternet 

INSTITUTO FE DERAI DE 
TELECOMUNICACIONES 

Especificar IP pública del concentrador VPN (CS o AS): <  Registrar IP Publica> 

FIN Acceso 
VPN 1P de Acceso 1 

1P de Acceso 2 

SEG 

SIPO 

3.0 Descripción de Conexión: 

3.1 Conexión VPN LAN a LAN 

Considerar para este medio de conexión, los siguientes parámetros para establecer la VPN 
(I PSec): 

Panlimetro Valor 
Asociación de Seguridad IKE 30ES/SHA-1/Preshared Key% 
Grupo Ciiffie-HeitrNan para IKE Group 2 (1024-bití) 
Tiempo de vida de la asociación IKE 61.400 segundos 
Llave precompadda ASIGNADO POR EM 
Asociación de Seguridad LPSeo ESP/30ES/SHAitunn 
Tiempo de ~a de la asociación Ipsec 3.600 segundos 
Tipo de tráfico a encrsitar tP 

3.2 Motivo de conexión 
Acceso a los sistemas SEG/SIPO, a fin de consultar información sobre contratación, seguimiento 
y levantamiento de incidentes de los servicios ofrecidos por Red Nacional, de acuerdo a lo 
solicitado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

3.3 Puertos lógicos a configurar en Firewalls 

1.4.1.3. 	3.3.1 Sentido <CS o AS> - Red Nacional 

Nombre 
de 

aplicación 

Origen de sesión Destino de sesión Puertos lógicos 
Descripción y 
Justificación Empresa Dir. IP Empresa Dir. IP Servicio Puerto Protocolo 

SEG <CS o AS> 
172.24.253.198 

Red 
Nacional 

10.254.128.21 

10.254.128.22 

http 

https 

http 

socket 

80 

443 

8080 

8443 

tcp 

tcp 

tcp 

tcp 

Acceso al portal SEG 
para la contratación, 

seguimiento y 
levantamiento de 
incidentes de los 

60 
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socket 7001 tcp servicios ofrecidos por 
Red Nacional 

SIPO <CS o AS> 

IP acceso 2 
SIPO 

Asignada por 
Red Nacional 

Red 
Nacional 

SIPO SOA 

10.254.128.29 

10.254.128.27 

10.254.128.28 

10.254.128.30 

10.254.128.31 

10.254.128.32 

SIPO WL 

10.254.128.25 

https 

socket 

socket 

10.254.128.33  

443 

7004 

7003 

tcp 

tcp 

tcp 

A 
SIP 

4 	écl 

"S\ e.  -ir No 
sial sistema 

chRed Nacional 

ti) 	
113) u))  ( 

INSTITUTO FE( 
TELECOMUNIC 

ice  

-o 

ft 

ro 

 
)ERA( DE 
ACIONES 

61 

Nota: Si no requiere acceso a SIPO registre "No Aplica°  en <CS o AS> 

1.4.1.4. 	3.3.2 Sentido Red Nacional- <CS o AS> 

Nombre 
de 

aplicación 

Origen de sesión Destino de sesión Puertos lógicos 
Descripción y 
Justificación 

 Empresa Dir. IP Empresa Dir. IP 
Servid i 

o 
Puerto Protocolo 

SIPO SOA 

10.254.128.27 

10.254.128.28 

1'0.254.128.30 IP acceso 2 
SIPO 

Notificaciones del 

SIPO Red Nacional 10.254.128.31 <CS o AS> 
Asignada por 

https 443 tcp 
sistema SIPO sobre 

solicitudes en proceso 

10.254.128.32 Red Nacional 
de atención. 

10.254.128.33 

Nota: Si no requiere acceso a SIPO registre "No Aplica" en <CS o AS> 

4.0 Anchos de banda 

4.1 Tráfico 

1.4.1.5. 4.1.1 Ancho de banda promedio <CS o AS>- Red Nacional 
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Nombre 
de 

aplicación 

Origen de sesión Destino de sesión Horario de Operación 
Tráfico en 

Kbps  Empresa Dir. IP Empresa Dir. IP Inicio Fin 

SEG <CS o AS> 172.24.253.198 Red Nacional 
10.254.128.21 

10.254.128.22 
8:00 19:00 250 

.... 
0 

t = 
CSO 

DE 

> 
IP acceso 2 SIPO 

Asignada por las EM 
Red Nacional 

10.254.128.32  

SIPO SOA 

10.254.128.29 

10.254.128.27 

10.254.128.28 

10.254.128.30 

10.254.128.31 

10.254.128.33 

SIPO WL 

10.254.128.29 

8:00 19:00 1000  

técnica  

itIll f 

!tul° FEDERld 
COMUMCACIDNES 

........ 

SIPO Red Nacional 

SIPO SOA 

10.254.128.27 

10.254.128.28 

10.254.128.30 

10.254.128.31 

10.254.128.32 

10.254.128.33 

<CS o AS> 

IP acceso 2 SIPO 

Asignada por las Red 
Nacional 

8:00 19:00 1300 

Tráfico total 2550 

o a: Si no requiere acceso a SIPO registre o Aplica"en <CS o AS> 

El tráfico indicado en la tabla anexa es por sesión. Para este aplicativo se puede tener hasta x sesiones simultáneas. 

El tráfico señalado en la tabla 4.1.1 se obtuvo mediante estimaciones'. [ x ] 

El tráfico señalado en la tabla 4.1.1 se obtuvo mediante mediciones realizadas, 
con la ayuda de analizadores de protocolos u otro dispositivo de lectura 
confiable 

[ ] 

' e Nacionalse reservan el erec o de solicitar mediciones con equipo especializado en aquellos casos que se considere necesario. 
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10. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL FORMATO DE ANTEPROYECTO 

10.1 ANTEPROYECTO DEL SERVICIO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

SUBTERRÁNEA 

éCnice  
El CS podrá elaborar su anteproyecto con base a la información obtenida del SEG/S <Po con 
base a la información obtenida de la Visita Técnica y sus posibles resultados cuan i t opte por 
ella. 

Cuando el cableado del CS previsto a instalarse en infraestructura de Red Nacional rItRie 	
ewlf algún elemento de infraestructura pasiva de un tercero el CS o AS deberá present el detalle 

jrybliiwki FEDERAL DE 

técnico necesario en el Anteproyecto y los datos obtenidos mediante la realización d  aTtvilatrcAcioNEs 

Técnica que solo será necesaria en el tramo donde se da el cambio de la infraestruct 	el  
tercero a la de las Red Nacional. 

El anteproyecto deberá contener mínimo los siguientes elementos necesarios: 

DATOS: 

Fecha de Solicitud: XX/XX/XX 	 Folio o NIS Solicitud: XXXXX 

Nombre del proyecto: 

1) UBICACIÓN' 

Nombre de Sitio A y Sitio B: 

Calle: xxxxxxxxxx 

No. ext. xxxxxxxxxx 

No. int. xxxxxxxxxx 

Entre calles: xxxxxxxxxx 

Población: xxxxxxxxxx 

Delegación / Municipio: xxxxxxxxxx 

C.P. xxxxxxxxxx 

Estado: xxxxxxxxxx 

Coordenadas: xxxxxxxxxx 

Latitud: xxxxxxxxxx 

Longitud: xxxxxxxxxx 

El dato de No. Ext. y No. Int se podrá colocar por el CS o AS de forma opcional.  
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2) Tipo de Infraestructura: xxxxxxxxxxx 

Longitud de Trayectoria2  (Km): xx 

Cantidad de cables: xx 

64 

écni 
.2, 	cel» 

»..,',, 
,,` 	o/  

e 	 Tip 
, u 

fl9)11-*V  P  
‘1#4111cItión 
isrltolut/l  

Cable 2: 	Tipo de Material: 	xx 	Capacidad del cable: xx 

s en arroyo y/o banqueta. Indicar total de pozos a utilizar. 

e pozos en arroyo o banqueta. Indicar coordenadas geográficas3. Para indicar la 
el inciso  3 y 4,  como ejemplo se propone la siguiente tabla: 

de Cable 1: 	Tipo de Material: 	xx 	Capacidad del cable: xx 

Pozos en Arroyo 

Tipo Longitud Latitud 

K2C 

M 1 C 

P1 C 

Total de pozos a utilizar: 

Pozos en Banqueta 

Tipo Longitud Latitud 

N2T 

P2T 

L1T 

Total de pozos a utilizar: 	  

2  De acuerdo con la información obtenida del SEG/SIPO o de la Visita Técnica cuando el CS optó por realizarla. 
3  De acuerdo con la información obtenida del SEG/SIPO o de la Visita Técnica cuando el CS optó por realizarla. 
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5) Indicar el tipo de ducto(s) en arroyo o banqueta y el diámetro (35.5, 45, 60, 80, 100), diámetro 
cable CS o AS (mm) y distancia lineal (m) y distancia lineal total4. Para indicar la información del 
presente inciso, como ejemplo se proponen las siguientes tablas: 

65 

Ductos en banqueta 
Diámetro nominal ducto/tubo (mm) Diámetro cable CS o AS (mm) Distancia line 	, 	.5 

35.5 •  fo  ... 
45 Zv- 
60 u 

80 1 e 

100 
TOTAL INSTiTuT 

TG.  C.,./y. 

c nice  

-o 

ift 
D FEDERAL DE 
IJNICACIONES 

Ductos en arroyo 
Diámetro nominal ducto/tubo (mm) Diámetro cable CS o AS (mm) Distancia lineal (m) 

35.5 
45 
60 
80 
100 

TOTAL 

6) Para cada anteproyecto del CS o AS, indicar los elementos y/o dispositivo de alojamiento en 
el pozo que requerirá para dicho anteproyecto, por ejemplo: 

• Cierre de empalmes 
• Gaza de fibra óptica 
• Terminales 
• Dispositivos TAP 
• Cualquier otro elemento adicional como dispositivos no eléctricos de conexión a instalar 

7) Plano de localización: 

• Planimetría indicando el lugar de instalación y la trayectoria 
• Contiene rosa de los vientos 

8) Planimetría con detalle: 

• Nombre de las calles 
• Indica la trayectoria con inicio y fin 
• Indicar NIS si existen proyectos asociado 
• Identificar los pozos a utilizar, por ejemplo: R01, R02 R03 
• Indicar el tipo de pozo (GII2, GII"T",...) 

4  De acuerdo con la información obtenida del SEG/SIPO o de la Visita Técnica cuando el CS optó por realizarla. 
5  En caso de usar este elemento indicar sus dimensiones. 
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• Indicar si la trayectoria del cable pasará por un ducto o subducto. 
• Marcar con una (x) los pozos y ductos a utilizar, Indicar en el eje de la canalización 

distancia entre pozos y tipo de obra de la canalización a utilizar (bajo banqueta o bajo 
el arroyo vial de acuerdo a normatividad), Indicar perfiles de las obras de canalización 
(imagen de la colocación y distribución de los ductos) así como señalar el ducto a 
ocupar, Indicar y notas de ser necesario. 

de requerir la actividad complementaria de conexión de pozo, plano isométrico del 
con el detalle de conexión.6  

\ 111¿%1TO P E,? E RIA i O E 5 ss  \ 

lila 
,.., 

--Pra5rítinuación, se presenta una plantilla con el objeto de que sirva como guía para distribuir la 
información necesaria que se indicada en los numerales anteriores de la presenta sección. 

cc:rue, 
9) En 't 

• pozo obtSrt 

\cn 	ft 
idas de ancho, largo, alto 

a de conexión a pozo acotado en metros. 
D ponibilidad de acceso' 

gía que identifique los elementos utilizados en el anteproyecto 

6  Cuando haya requerido una solicitud de conexión a pozo, el CS debe enviar únicamente la Planimetría del pozo propiedad del CS a la conexión con el 
pozo de Red Nacional, indicando cantidad y diámetros de tubos que se conectarán, de acuerdo con la normatividad del Anexo 2 de la Oferta 

La validación técnica de la disponibilidad de acceso se realizará previamente por Red Nacional y será notificada a los CS o AS en un plazo no mayor 
a 1 (un) día hábil posterior a la solicitud de conexión de pozos. 
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Perfiles de 
las obras de 
canalización 

( En caso de que se requiera) 

5 3 y 4 7 

2 

Datos 

8 
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Perfiles de 
las obras de 
canalización 5 3 y 4 7 6 y 10 — ti- 
	L.1 e  

43 

Lile a  

CO 

0  • ift 
U O IEDEPAL DE 
O UNICACIONES 1 

9 
(En caso de que se requiera) 

2 

Datos 
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10.2 ANTEPROYECTO DEL SERVICIO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AÉREA 

El CS podrá elaborar su anteproyecto con base a la información obtenida del SEG/SIPO o con 
base a la información obtenida de la Visita Técnica y sus posibles resultados cuando opte 

e 
ella. 	

Cnic 
 

Cuando el cableado del CS previsto a instalarse en infraestructura de Red Nacional pro isaiga de 
algún elemento de infraestructura pasiva de un tercero el CS o AS deberá presentar  eldet 
técnico necesario en el Anteproyecto y los datos obtenidos mediante la realización 
Técnica que solo será necesaria en el tramo donde se da el cambio de la infraestrk ctur 
tercero a la de Red Nacional. 

El anteproyecto deberá contener mínimo los siguientes elementos necesarios: 

DATOS: 

Fecha de Solicitud: XX/XX/XX 	 Folio o NIS Solicitud: XXXXX 

Nombre del proyecto: 

1) UBICACIÓN8  

Nombre de Sitio A y Sitio B: 

Calle: xxxxxxxxxx 

No. ext. xxxxxxxxxx 

No. int. Xxxxxxxxxx 

Entre calles: xxxxxxxxxx 

Población: xxxxxxxxxx 

Delegación / Municipio: xxxxxxxxxx 

C.P. xxxxxxxxxx 

Estado: xxxxxxxxxx 

Coordenadas: xxxxxxxxxx 

Latitud: xxxxxxxxxx 

Longitud: xxxxxxxxxx 

2) Tipo de Infraestructura: xxxxxxxxxxx 

Longitud de Trayectorias (Km): xx 

Cantidad de cables: xx 

8E1 dato de No. Ext. y No. Int. se podrá colocar por el CS o AS de forma opcional. 
9  De acuerdo con la información obtenida del SEG/SIPO o de la Visita Técnica cuando el CS optó por realizarla. 
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..5écnice  
3) Tab?' 

»... 	cantidad1/.. 
+. 	 t'D t.) M 

( 	

, 
kr) 

10-)  1ftaj  empalme 
uen ro de postes 

thiSliTUI0  PEDE4AL  O 	as 
IELECOMUNICACiON  

• etenidas 
• Distancias ruta total'° 
• Subidas a poste 
• Bajadas de poste 

Tipo de Material: Capacidad del cable: 	Peso: 	Diámetro: 

formato libre en donde se tiene que indicar los elementos a utilizar, con su respectiva 
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Cable 1: 

Tipo de Material: Capacidad del cable: 	Peso: 	Diámetro: 

Cable 2: 

4) Dibujo del corte longitudinal de dos postes en el que se muestre: 

• Distancia de separación entre la altura máxima del poste y el cable del AEP. 
• Distancia de separación entre el cable del AEP y el cable del CS o AS. 
• Tipo de cable a utilizar y sus características 

o Ejemplo: cable auto soportado de 48 fibras ópticas tubo holgado sin armadura 
fibra monomodo dispersión normal 

• Ubicación del poste 

5) Dibujo longitudinal de la gaza del cable en poste. 

• Indica los elementos colocados en el poste. Ejemplo: herraje de tensión en ambos lados 
del poste. Distancia de la gaza al poste. 

6) Dibujo detalle de remate donde se muestre la posición de los elementos con vista frontal: 

• Cadena 
• Argollas 
• Ancla de remate 
• Fleje debajo de ancla lado opuesto de la terminal y su medida 

7) Cálculos de carga en el poste para lo cual deberá considerar los pesos del cable y de la gaza 
a instalar, así como de accesorios de distribución y empalme que coloque el CS o AS; además 
deberá contemplar la colocación de retenidas para mantener en equilibrio las fuerzas que se 
ejercen en los postes. 

8) Plano de localización 

• Planimetría indicando el lugar de instalación y la trayectoria 
• Contiene rosa de los vientos 

1° De acuerdo con la información obtenida del SEG/SIPO o de la Visita Técnica cuando el CS optó por realizada. 
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9) Planimetría con detalle: 

• Nombre de las calles 
• Indica la trayectoria con inicio y fin del CS o AS 
• Indicar en la trayectoria si existen proyectos con NIS asociado 
• Indica los postes a utilizar con su respectivo número de poste 
• Distancia entre postes" 
• Inicio y fin de la ruta (con coordenadas) 
• Posición de: 

o Las gazas 
o Las retinadas 
o Las subidas y bajadas 

10) Simbología que identifique los elementos utilizados en el anteproyecto 
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A continuación, se presenta una plantilla con el objeto de que sirva como guía para ing 	r la 
información necesaria que se indicada en los numerales anteriores de la presenta sección. 

'1  De acuerdo con la información obtenida del SEG/SIPO o de la Visita Técnica cuando el CS optó por realizarla. 
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10.3 ANTEPROYECTO DE SERVICIO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA MIXTO 

(SUBTERRÁNEA Y AÉREO) 

Para la elaboración del anteproyecto mixto (subterráneo y aéreo) deberá contener la informac • 
indicada en el anteproyecto subterránea y aéreo. 	 ecnice 

fa 
TZ) 

(15  ft 
INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
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11. Programa de Trabajo. 

El siguiente ejemplo se presenta para otorgar un punto de referencia a nuevos CS o AS respecto 
a la estructura y diseño que los CS o AS utilizan para la elaboración del Programa de Trabajo, 
quedará a consideración de los CS o AS replicar o replantear el formato presentado, no debe 
considerarse por Red Nacional como un condicionante para la autorización del mismo. 

PLAN DE TRABAJO ORCI 
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ANEXO 2. NORMA 1: COMPARTICIÓN DE CANALIZACIÓN DE RED 
NACIONAL PARA CS O AS. 
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1.- OBJETIVO. 

El presente documento contiene la normativa técnica que se deberá seguir para la utilización 
acceso a la infraestructura pasiva de Red Nacional, así como para la instalación de cables 

leen • -  •tros elementos de red que sean necesarios para la eficiente prestación de los servicios 

rl> 	de t 	omunicaciones. 

2.- ALCA 

ift (J) 

UV 

Hs Hure  pEDEcorsr pa r ición de la Infraestructura pasiva. ,,¿comumcAcioNfs 

3.- D INICIONES. 

Ducto de mantenimiento.  Es un ducto o subducto, que exista en la canalización, de acuerdo 
al número de ductos existentes en el tramo, que Red Nacional asigna para mantenimiento. 
Pozos.  Obras subterráneas destinadas a permitir la instalación de cables, la distribución de 
la Red, así como para alojar empalmes y cables. 
Sección total.  Área interior de un ducto de concreto o tubo de PVC, establecido por el 
fabricante basado en el diámetro interior. 
Subducto.  Tubos de menor diámetro que los tubos de la canalización, que se introducen en 
el interior de estos para compartirlos. 

4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

No aplica. 

5.- DESARROLLO. 

5.1.- LINEAMIENTOS TÉCNICOS. 

5.1.1.- Lineamientos Generales para la compartición de canalización de Red Nacional. 
• Los soportes para los cables de los CS o AS deben ser materiales homologados que no 

pongan en riesgo la Red existente de Red Nacional por mala calidad. Los cuales deben 
ser galvanizados por inmersión en caliente o por deposito galvánico electrolítico 
cumpliendo los estándares: ASTM A 47, 116, 143, 164, 326, 376, 384, 385, 780 y ASTM 
B 633. 

5.1.2.- Ingeniería y construcción de compartición de Canalización de Red Nacional. 

Tabla 1.  Pozos y canalizaciones con ductos de concreto. 

umento debe ser aplicado por Red Nacional y los CS o AS que deseen la 
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CANTIDAD 
DE vIAS TIPOS DE POZOS EN BANQUETA O ARROYO (EL ARMADO DEPENDE DE LA UBICACION ) 

,..., 

LXIV POZOS GIII 2BOQ. 
TIPO"L" CON ARISTAS P-64 

CTL. 

1 1 
• '11 

XLVIII POZOS GII 2B0Q. 
TIPO"L" CON ANGULOS 
TIPO"L" CON ARISTAS 
TIPO"Z" DERECHA 
TIPO"Z" IZQUIERDA 

TI O L CON ANGULOS 
TIP0"2" DERECHA 
TIPO"Z" IZQUIERDA 
DESPLAZADO 
TIPO"T" CON ANGULOS 

P-3 
C 

N. 

C.) 
CD 

cri 

XXXII 

POZOS G1 2 BOQ. 

DESPLAZADO 
TIPO"T" CON ANGULOS POZOS 

-PUPINIZACION 
XXIV 

TIPO "L" CONANGULO 
TIPO "L" CON ARISTA 
TIPO "Z" DERECHA 
TIPO "Z" IZQUERDA 

TIPO"T" CON ARISTAS 
4BOQ. 2B0Q. 

8 BOB 
16 BOB 

PCO 
PC 
16 C. 'NQITUTQ 

XVI 

TEL iCOWL 
XII 

DESPLAZADO 
TIPO "T" CON ANGULO 
TIPO "T' CON ARISTAS P-16  

VIII POZO MEDIANO 
2B0Q. 

4BOQ. / PREFABRICADO CTL.  

POZO 
CHICO/ 
REG. 

4BOQ. 
PREF. IV 

II 

PROF. en m. 0.70 1.20 1.50 1.85 1.90 2.20 2.45 2.80 3.10 

c n 

CD 

ift ° 
FEDERAL DE 
NICACIONES 

Tabla 2.  Pozos y canalizaciones con ductos de PVC. 

TIPO DE 

CANALIZACIÓN 
TIPO DE POZO 

No. DE VÍAS P07-0 EN ARROYO P07-0 EN BANQUETA 

E 
N 
C 
0 
F 
R 
A 

D 
A 

MÁS DE 
49 
42 
35 
30 

C2C C2T 25 

P2C P 2T 
20 
15 

C1C 
C1T 

12 
9 
6 

P1C M2T 

A 
L 
1 
G 
E 
R 
A 
0 
A 

12H4 15144 
M1C M3C 4H8, 4V8, 6H8 

C3C 
- 

C3T 
3H8, 3V8 
6H6, 4H6 

K3C 

1-61. 

L6T 
4V6 

3H6, 3K6 

L4T 

3V6 
3VV6, 2H6 
7H4, 7V4 

K1C 
K2C 

L3T 5E44 5V4 
3H4 3V4 

LIT L2T 2H4 
2V4 

PROF. (m) 0.76 	1.16 	1.20 	1.60 	1.86 	 0.60 	 1.15 	 1.20 	 1.50 	1.85 
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• En pozos de Red Nacional los dispositivos de los CS o AS que requieran de conexiones 
a tierra deben conectarse al cable existente en el pozo (si existe) o instalar una varilla de 
1.5 m de 3/4" cadweld para conectar su cable. 

e c nica_  

deee ser protegidos y acomodados en los soportes. 
-o 
a: miento de los cables existentes, se hace por dos operarios, uno o cada extremo w e e kt n 

I  
...4 

o y moviéndolos lentamente hasta acomodarlos en los soportes. En caso de que 

INsTituio FEDERAL 
TELECOMUNICACIONES 

• se detectan cables existentes con fugas de gas, reportarlo a Red Nacional. 

El descenso al pozo, se hace apoyándose en los escalones, de no haberlos, se debe 
utilizar la escalera portátil. 

Por ningún motivo se deben pisar los cables, ya que esto puede ocasionar un accidente y 
provocar daños a los cables, con la consecuente afectación a la continuidad del servicio. 

Los cables de paso en el pozo: 

o En caso de que alguno de los ductos tenga un tropezón, se genera la solicitud de 
acondicionamiento para su reparación. 

o Los cables a instalar en el pozo deben ser sin excesivas longitudes. 

o Se colocará en el soporte correspondiente a los niveles de su ducto. 

o El cable debe estar identificado con una etiqueta que diferencie a cables de Red 
Nacional de los otros CS o AS. La identificación será clara, duradera y legible a simple 
vista con el logo, marca o la identificación de los CS o AS. 

o El cable no debe obstaculizar la trayectoria hacia los eslabones, (barra de fierro en 
forma de "U", que sirve a sujetar las poleas para el jalado de los cables pozos). 

o 	Los ductos de los pozos de visita, las acometidas a Centrales y/o Edificios de Clientes, 
incluyendo el ducto ocupado por el cable a instalar debe ser sellado con Resina 
Expandible. 

o Los cables a instalar no deben quedar encimados sobre cables existentes. 

• Ocupación de Ductos en Pozos con una pared de empalmes. 

o La ocupación de ductos se inicia en la pared de empalmes hacia el lado contrario y 
de las camas de ductos inferiores hacia las camas de ductos superiores. Véase figura 
1. 
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cables existentes que estén en riesgo de ser pisados o afectados durante la inmersión, 

te soportes en los bastidores, éstos deberán de colocarse invariablemente. 



o La ubicación de los cables en las camas de los soportes, debe corresponder con las 
camas de los ductos. Los empalmes de una misma cama se distribuyen en el es 
que hay en el soporte. Lo anterior se muestra en la figura 1. iecnic  q  

5 

eift 
2da cama de ductos 

lera cama de ductos 

Numeración y ocupación 
de los ductos. 
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Pared de empalmes 

da cama de soportes 

lera cama de soportes 

Cable en dueto 2. 
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o Los soportes instalados para cable en los bastidores forman las camas. Los 
bastidores tienen capacidad para cuatro camas y la numeración de las camas se inicia 
de la parte más baja del bastidor. 

79 

Figura 1. Ocupación de ductos y soportes de cables en pozos con una pared de empalme. 
• Ocupación de Ductos en Pozos con dos paredes de empalmes: 

o La canalización se divide verticalmente en dos partes iguales, la ocupación de cada 
pared de empalmes se hace de los ductos de afuera hacia el centro de la canalización 
y de las camas inferiores a las camas superiores. Véase figura 2. 

o El acomodo de cables y empalmes en los soportes, se hace de forma que las camas 
correspondan a la misma cama de ductos. Esto se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Ocupación de ductos y soportes de cables en pozos con dos paredes de 
empalme. 

• En ningún caso, los cables podrán pasar por el piso del pozo. 

• Gazas de cables de fibra: 

o Las gazas de cables de fibra óptica se deben sujetar con cuatro cinturones plásticos, 
distribuidos a cada 90 grados y no deben sujetarse a gazas de Red Nacional. 

o La longitud máxima permitida para la gaza en pozo es de cinco metros cada una, el 
diámetro interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm. 

• Todos los cables que entren o salgan de un cierre, deben ser identificados con etiqueta 
diferenciadora a Red Nacional y a otros CS o AS. La identificación será clara, duradera y 
legible a simple vista con el logo, marca o la identificación de los CS o AS. 

• Los cables de los CS o AS deberán estar plenamente identificados con la leyenda "CABLE 
PROPIEDAD DE NOMBRE DEL SOLICITANTE". 

• Ubicación de los cierres de empalme o elementos pasivos de los CS o AS: 

o Los elementos deberán ubicarse en las paredes longitudinales de los pozos tipo chico, 
mediano y grande. 

o Los elementos deberán ubicarse en la pared de empalmes para los pozos L, K, C, M 

Y P. 

o Está estrictamente prohibido colocar dispositivos y cables en el techo. 

o Se deberá tener la precaución de no obstruir las entradas o salidas de ductos. 
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Para determinar el 80% de la Sección Total (ST) del ducto, se debe calcular con base en el 
Área Interior del Ducto (AID), basado en su diámetro nominal o el medido en sitio. AID se 
calcula con la fórmula: 

AID= 1T (51) 

ST se calcula multiplicando AID por 0.8 para obtener el 80% de la ST. 

ST= 0.8 x AID 

v., 
(1, 
4. 
U 
o  

3
1 écnice

3 	 , 
'0 

5 
= eift o 
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Para calcular la capacidad susceptible de utilización de un ducto, se suma las áreas oc 	das 
por cables o subductos instalados, multiplicado por el factor 1.271. Si la sumatoria es menor 

a ST, el ducto cuenta con capacidad excedente susceptible a ser compartida. 

[ n Área ocupada por cables y subductos = (1.27)1 Z dl 

Para poder hacer uso del ducto, la suma de las áreas de los cables o subductos instalados 
más el área del cable o subducto a instalar multiplicado por el factor 1.27 debe ser menor o 
igual a ST calculada del ducto. 

n 

Área ocupada por cables y subductos = (1.27) *: Z dl 
1 

5.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN 

CANALIZACIÓN DE RED NACIONAL. 

Los CS o AS deberán asegurarse que su constructor cuenta con la capacitación, los recursos 
humanos, herramientas, equipos y materiales para cumplir con la construcción en canalizaciones 
de Red Nacional, así como con la seguridad de sus trabajadores, de los terceros que éste contrate 
y peatones, en las zonas donde los CS o AS cuenten con los trabajos a construir validados por 
Red Nacional. 

Todo trabajador deberá cumplir con el equipo de seguridad: 

• Uniforme que indique el nombre de los CS o AS. 

• Guantes contra riesgos mecánicos y contra agresivos químicos. 

• Casco dieléctrico. 

Se toma el diámetro nominal de los cables y subductos instalados y estos multiplicarlos por 1.27 para considerar el espacio de los alrededores del 
cable que no puede ser ocupado dado la forma de los mismos, dicho factor de corrección estima como la relación que existe entre las áreas de una 
circunferencia circunscrita a un cuadrado de un cierto radio r. 
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• Zapatos de seguridad. 

iNsruu10 FEDEÑAt  Cha -co reflectante, etc. TELECOMUNICACIONES 

• Escalera. 

• Conos de señalamiento. 

• Cintas de señalización. 

• Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.). 

• Manta indicando: los CS o AS que estén construyendo, tiempo de duración de la Obra, 
Número telefónico del responsable de la obra, obra que se está realizando, identificador 
de la obra, etc. 

Vehículos: 

• Identificación de los CS o AS responsable de la obra. 

• Teléfono para quejas, etc. 

• Se debe poner especial atención en que los materiales, herramienta y equipo no queden 
tan próximos a la boca del pozo, que pudieran caer al interior de este, lesionando con ello 
al técnico que está trabajando en el interior o a los cables existentes. 

5.2.1.- Apertura y cierre del Pozo. 
• Con carácter general y antes de iniciar los trabajos y proceder a la apertura del pozo es 

preciso proteger colocando los dispositivos de señalización. 

• Cuando se tiene acceso a un pozo para realizar el enlace con un pozo de los CS o AS para 
su uso, tanto la apertura como el cierre de la tapa se llevarán a cabo con la mayor 
precaución posible, a fin de evitar la caída de la tapa en el interior del registro, con el 
consiguiente daño y afectación de la Red instalada. 

• Las tapas de los pozos se levantarán con el gancho. En ningún caso se emplearán otras 
herramientas. El manejo de la tapa, una vez abierto el pozo, se hará por deslizamiento. Si 
no fuese posible deslizar la tapa, por ejemplo, en los casos en que el acceso al pozo está 
elevado respecto del terreno circundante, entre dos personas se alzará la tapa; una vez 
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terminado el trabajo en el pozo, se presentará la tapa sobre el marco y se encajonará 
finalmente por deslizamiento. Véase figura 3. 

5.2.2.- Entrada al pozo. 
• Para entrar a un pozo, los CS o AS realizarán las siguientes actividades, a fin de qu 

condiciones de seguridad y limpieza, para evitar daños a cables ya instala 
ocasionen faltas en el servicio, así como riesgos al personal. 

O Redes subterráneas de gas natural para consumo de la población. 

O Estaciones de venta de gasolina y diesel. 

O Edificios con depósito de gasolina y diesel. 

o Ductos de PEMEX. 

O Estaciones de gas y plantas petroquímicas. 

• No debe entrar ningún trabajador de los CS o AS a un pozo sin antes haber efectuado 
pruebas que permitan asegurar que no existen gases peligrosos. Cuando se realice 
cualquier trabajo en pozo, es necesario realizar previamente lo siguiente: 

o Localización del pozo. 

o Colocación de señalización en la entrada al pozo; ya que toda obra que se ejecuta en 
la vía pública, debe contar con dispositivos de señalización preventivos, restrictivos e 
informativos. 

O Proceda a la apertura del pozo. 

o Detección de gases. 

o Carencia de oxígeno o irrespirable. 

o Gas explosivo. 

o Gas tóxico. 

• Si hay gases se procede: 

O A la ventilación del pozo. 

83 

• Detección de gases en Pozo. Se considera en principio a todo pozo como posi 
de gases explosivos, tóxicos, asfixiantes o carencia de oxígeno; es por ello, qu, la e 	al 
al pozo irá precedida por la determinación del porcentaje de oxígeno y de la de 
gases, tanto tóxicos como explosivos. En los sitios o zonas en los que se engan 
antecedentes de riesgos y también en aquellos pozos cercanos a: 

4
v 	 co 
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o Se vuelve a medir si existe la presencia de gases en el pozo. 

o Si, a pesar de ventilar el pozo previo a los trabajos, se detectan gases, existe falta de 
oxígeno, o existen de gases por emanación, se debe cerrar el pozo e informar a Red 

1 écnice 	Nacional. 
‘ 	 % 

5.2.2.1.- Fr.  auciones que deben seguir al trabajar en pozos. ... 
4.
o  

 
ami e e  • o nal ionamiento de los pozos por parte de los CS o AS, si se trabaja la inmersión de lp  

1 f  lel  
INSTITUTO FEDERAL UE 
TELECOMUNICACIONES  nstale el brocal contra escurrimientos si existe el riesgo de inundación. 

o Colocar sombrilla para cablista y defensa para pozo. 

o Instalar extractor de aire. 

• En el interior o en la boca del pozo está rigurosamente prohibido fumar. 

• Encender fósforos o mecheros, introducir quemadores de gas encendidos, 
encendedores, para soldar o para contraer mangas termo-contráctiles; en el interior del 
pozo antes de ello, debe asegurarse de que la ventilación es total y no existe peligro de 
una explosión. 

• Se debe contar con todos los insumos necesarios (material, equipo y herramienta) para 
poder hacer el trabajo en el pozo, de no contar con ellos, NO SE DEBE iniciar la ejecución 
de los trabajos. 

5.2.2.2.- Colocación de Señalización. 

• Cuando el pozo se localiza en el arroyo, se colocarán conos a cada cinco metros, 
formando un triángulo con base de 4 m y un vértice distante a 25 m, tanto en avenidas 
como en ejes viales como se muestra en la figura 3. 

Figura 3.  Señalización de pozo en arroyo. 
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5.2.2.3.- Limpieza y Ventilación. 

• Retire todos los desperdicios y basura. 

• Limpie los muros de la zona del empalme. 

• Aplique bactericida y desodorante en paredes y en el firme del pozo. 

• Use mascarilla contra malos olores en caso de ser necesario. 
La, 

C.) 

(1) 

 

m 

• Coloque el extractor de aire en el brocal o en el acceso del pozo para ventil rlo y odel 
04,DITO  FEDERAL DE 

iCACIONES realizar los trabajos más cómodamente, sí en el interior del pozo persisten los m 	6~1.1  

éc nice  

Oferta de Referencia para Compartición de Infraestructura Pasiva 
Anexo 2. Normas Técnicas 
Norma 1 

85 

• Coloque cartones en el firme del pozo en forma de tarima. 

• Al finalizar el trabajo, el pozo, la baqueta o el arroyo deberá quedar limpio y sin material 
sobrante de la actividad. 

5.2.2.4.- Brocal contra Escurrimientos. 

• En caso de que los trabajos se realicen en temporada de lluvias y por la ubicación del pozo 
exista riesgo de inundación por escurrimiento de aguas pluviales, Instale un brocal contra 
escurrimientos. 

5.2.2.5.- Colocación de Sombrilla para Cablista y Defensa para Pozo. 

• Cuando por las condiciones climatológicas, durante el desarrollo del trabajo se requiera 
Reducir la exposición solar o la lluvia, use la sombrilla para este fin. 

• Use la Defensa para pozo como señal de precaución que el pozo está abierto, la cual debe 
ser colocada en el lado contrario, en donde se encuentra la tapa. Véase figura 3. 

5.3.- TENDIDO DE CABLE E INSTALACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE RED SOBRE LA 

INFRAESTRUCTURA DESAGREGADA. 

El método por seguir para introducir los cables de cobre o de fibra óptica de los CS o AS en 
la Infraestructura Desagregada en Centrales de Red Nacional es de la siguiente forma: 
• Pozo de visita de la Central Telefónica: 

o El acceso de todo cable a la Central se realiza a través de un pozo especial que se 
denomina "pozo de visita". 

o Los ductos que comunican al pozo de visita y la fosa de cables siempre deben estar 
obturados en ambos extremos. La instalación del cable será realizada por Red 
Nacional. 

• Tendido de cable de fibra óptica: 

Página 11 de 19 



POZO POSTERIOR AL 
POZO DE VISITA 

CABLE INSTALADO 
POR LA EMRESA 

GAZA DEL CABLE CAPUCHÓN-N  

POZO 
POZO DE VISITA 

CANALIZACIÓN CANALIZACIÓN 

SALA OBA 

2 DO. PISO 

.., 

1E R. PISO 
CAPUCHÓN 

'1 
---
-I 

DISTRIBUIDOR GENERAL 

P. D. 

FOSA DE CABLES 

CIERRE DE 
SOTANO 	EMPALME   

_ESCALERILLA 
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o El cable que suministra e instala Red Nacional, y que ofrece a los CS o AS en 
capacidades de 48 ó 96 fibras (identificación de las fibras con el código internacional), 
mono modo del tipo G652 D, desde la fosa de cables hasta la sala de coubicación 

.écrisc 	para desagregación de los CS o AS. 
"-• \q> 1P, • 

rlY o -No está permitido realizar enlaces de pozos de los CS o AS con el pozo de visita. 
cb 
4. 

if t Plp  se permite ubicar cajas de empalme o gazas en el pozo de visita. 

Q): Red Nacional instalará el cable de fibra óptica entre DFO de los CS o AS y el pozo . 
ItiEcomumcs''''''' posterior del pozo de visita de los CS o AS (ler pozo posterior al pozo de acometida 

a la central telefónica), en el cual los CS o AS dejan su cable en gaza. Véase figura 
4. 

o Red Nacional realizará el cambio de tipo de cable en la fosa de cables suministrando 
e instalando un cierre con sus respectivas fusiones de fibras ópticas. Véase figura 4. 

CENTRAL TELEFONICA 

Figura 4.  Recorrido del cable instalado por Red Nacional en la central para los CS o 
AS. 

o Red Nacional dejará el cable en punta con el extremo protegido con un capuchón, 
para evitar la entrada de humedad al cable y dejando la gaza suficiente, para que en 
la sala de coubicación para desagregación, el cable se pueda rematar en el 
distribuidor (DFO) de los CS o AS. 

o Red Nacional colocará etiquetas de identificación en cada extremo del cable, en el 
interior de pozos de paso y en cada cable de entrada ó salida de un cierre de 
empalme, la etiqueta permitirá la identificación de los CS o AS. La etiqueta debe ser 
suministrada por los CS o AS. 

o Los cables de Fibra Óptica que se instalan dentro de la central, se acomodan y se fija 
a la escalerilla de aluminio, desde la entrada a la fosa o trinchera, hasta la sala de 
coubicación para desagregación donde se ubica el Distribuidor de Fibras Ópticas 
(DFO). 
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Los cables de Fibra Óptica, los cierres de empalmes de transición de cable exterior a 
interior, deben estar sobre las escalerillas y sujeto a la misma. 

• Para la verificación del estado e instalación del cable en planta interna o externa se 
realizarán las siguientes actividades: 

••a
o Prueba de continuidad en cableado de cobre y fibra óptica. 

o Verificación de la atenuación en los empalmes de fibra óptica, la cual debe  wr 
a 0.08 [dB], de acuerdo a la recomendación ITU-T L.12 "Empalmes de fib 

eCnic 

ift 
5.4.- REMOCIÓN DE CABLEADO EN PLANTA INTERNA Y EXTERNA. INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

La remoción o desmontaje de los cables se realiza cuando se ha ratificado que no tiene haba 
ningún servicio. 

Los criterios para la remoción o desmontaje de los cables son los siguientes: 

• El cable se encuentra sin servicio. 

• El cable está o no asignado a un proyecto. 

• El cable está o no asignado a algún cliente. 

Los criterios que impiden la remoción de cableado utilizando los procedimientos convencionales 
son: 

1) Vías caídas. - Cuando a lo largo del eje de canalización ubicado en arroyo o en 
banqueta sufrió de algún hundimiento de la tierra, la cual oprime el cable en su 
interior. 

2) Vías estranguladas. - A lo largo de las canalizaciones pude existir alteraciones en 
las rutas debido al crecimiento de las raíces de los árboles. 

3) Adherencia del cableado a la canalización. - La interacción del cableado con las 
adversidades en instalaciones subterráneas (corrosión, humedad, aguas 
residuales, etc.), originan que la cubierta del cableado se "adhiera" a las paredes 
del ducto interior de concreto, lo cual imposibilita el desmontaje del mismo. 

4) Remoción riesgosa. - La instalación de cableado puede ocasionar que éstos se 
"trencen", si se intentara retirarlos, la fricción entre las cubiertas de los cables 
existentes, origina la ruptura de las cubiertas exteriores, provocando la 
interrupción de los servicios existentes. 

Para los casos 1) y 2), el realizar el desmontaje del cable con equipo mecanizado (WINCH) 
ocasionará daños a la obra de canalización, a los pozos y a los cables con servicios activos 
existentes. 
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6.- ANEXOS. 

Anexo 1. Tipos de Pozo, Dimensiones y Tapas. 

"9.i-clialp4OGRAFÍA. 

... 	
Rec.11-T L.12: Empalmes de fibra óptica. ..... 

ct, 

(1) 
1 t 2 i  

a> IN 

iNsigulo 	O 1/ 
TELECOMUNICACIONES  

ideraciones Generales: 

Los CS o AS que despliegan redes coaxiales, en ningún caso deberán instalar su Punto Terminal 
de Acceso (por sus siglas en inglés TAP), en la práctica común cuando se realizan trabajos de 
Nueva Obra civil, dónde el CS o AS debe construir sus propios ductos, también construye sus 
propios pozos en los cuales instalará dicho elemento. 

Pozos utilizados para nuevos trabajos de canalización de Red Nacional. 

CONFIGURACIÓN DE POZOS UBICACIÓN 
TIPO DE 
pozo 

PROFUNDIDAD 
(CM) 

LONGITUD 
(Cm) 

ANCHO 
(cM) 

DESTAPARLE 

BANQUETA 

L1T 
L2T 
L3T 
L4T 
L5T 
L6T 

68 (53.6) 
68 (53.6) 
68 (53.6) 
68 (53.6) 

128 (113.6) 
135 (113.6) 

73 (50) 
133 (110) 
163 (140) 
213 (190) 
213(190) 
270 (240) 

63 (40) 
63 (40) 
73 (50) 
73 (50) 
111(88)  
118 (88) 

...diliiiigiPr- 

fi 

0111 

ARROYO 
K1C 
K2C 
K3C 

75 (53.3) 
90 (67.4) 
90 (67.4) 

184 (150) 
190 (150) 
265 (225) 

105 (71) 
115 (75) 
115 (75) 

SEMITECHADO BANQUETA M2T 135(100) 330(290) 145 (105) 

.4110111.4411WIW'  

ARROYO M1C 
M 3C 

135 (95) 
135 (95) 

227 (187) 
277 (237) 

145 (105) 
145 (105) 

TECHADO 
BANQUETA P2T 255 (233) 402 (362) 180 (140) 

ARROYO P1C 
P2C 

255 
260 

304 
392 

167 
180 11.- 

BANQUETA 
C1T 
C2T 
C3T 

225 
260 
135 

340 
390 
190 

245 
265 
135 

ARROYO 
C1C 
C2C 
C3C 

225 
260 
135 

340 
390 
160 

245 
265 
140 
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Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización de Red Nacional. 

89 

ESQUEMA DE POZO TIPO "G" 2 
BOQUILLAS 

CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

LONGITUD 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

IV CHICO 145 (120) 180 (160) 100 (8 	,  4 

VIII MEDIANO 150 (120) 270 (240) 1 

1 

(8.  0) 

U 

41  53)( 

, 	. 
' 

---- 
,_.• - 

C' 

XXIV GRANDE I 180 (150) 340 (300) 

XLVIII GRANDE II 215 (185) 340 (300) 210 ( 	0)  TE
N  

LXIV GRANDE III 255 (220) 340 (300) 210 (170) 

ESQUEMA DE POZO TIPO "G" 4 
BOQUILLAS 

CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

LONGITUD 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

VIII MEDIANO 145 (120) 360 (320) 250 (210) 

I 

SO 

. 	,, 
XII GRANDE I 180 (150) 390 (350) 280 (240) 

XXXII GRANDE II 225 (185) 420 (380) 300 (260) 

LXIV GRANDE III 260 (220) 420 (380) 300 (260) 

ESQUEMA DE POZO TIPO "L" 2 
BOQUILLAS 

CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

LONGITUD 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

'(:). 

1 

VIII MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150 (120) 

XXIV GRANDE I 180 (150) 310 (270) 310 (270) 

XLVIII GRANDE II 225 (190) 310 (270) 310 (270) 

LXIV GRANDE III 225 (220) 310 (270) 310 (270) 
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ESQUEMA DE POZO TIPO "T" 3 
BOQUILLAS 

CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

LONGITUD 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

a 
m 
O 

VIII MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150 (120) 
11> 

' 	Aill> 

' 

i 

XIV GRANDE I 180 (150) 340 (300) 245 (205) 

XLVIII GRANDE II 215 (185) 340 (300) 245 (205) 

LXIV GRANDE III 255 (220) 340 (300) 245 (205) 

ESQUEMA DE POZO TIPO "Z" 2 
BOQUILLAS 

CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

LONGITUD 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

[ 

C:11  

VIII MEDIANO 150 (120) 270 (240) 150 (120) 

XIV GRANDE I 180 (150) 360 (320) 190 (150) 

XLVIII GRANDE II 215 (185) 360 (320) 190 (150) 

LXIV GRANDE III 255 (220) 350 (320) 190 (150) 

;NSTI1u10 1E004' 
TELECOMtibilCACiOni  

ESQUEMA DE POZO CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

LONGITUD 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

11110 XVI Y VIII P-16 225 (190) 515 (475) 300 (260) 

ESQUEMA DE POZO CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

LONGITUD 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

XVI P-32 240 (200) 640 (600) 330 (290) 

1.

f

41 

XXXII P-64 265 (235) 830 (790) 325 (285) 

ESQUEMA DE POZO CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

LONGITUD 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

Itt  , 
/1 

,c,---  

XVI PCM-16 245 (215) 350 (320) 190 (150) 

XXXII PCM-32 290 (250) 600 (490) 190 (150) 
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ESQUEMA DE POZO CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

LONGITUD 
(cm) 

ANCHO 
(Cm) 

II REG 60X 90 X 60 60 (60) 60 (60) 90(90) 
14 - 

ESQUEMA DE POZO CANT. DE 
VÍAS 

TIPO DE 
POZO 

DIAMETRO EN 
BASE(cm) 

DIAMETRO 
EN TAPA (cm) 

O 
) 

4 DUCTOS REG 60 X 90 X 60 133 (123) 102 (101) 60 60)IN 
TU. 

Tapas para pozos existentes de la canalización de Red Nacional. 

• Las tapas en banqueta tienen una resistencia de 9.5 Ton y las tapas en arroyo 20, 21 
Ton. 

Tapas para pozos en Banqueta 

Dimensiones (cm) Forma Tipo de pozo 

50 x 60 x 5.7, 9.5 T 
Rectangular chica de 

polímero 
L1T (1), L2T (2), L3T (3), L4T (4); Para G's: Chico, Mediano, GI 
y GII; (1 ó 2 Tapas). 

50 x 98 x 5.7, 9.5 T 
Rectangular grande de 

polímero L5T (4), L6T (5), M2T (6), P2T (3), C1T (3), C2T (3), C3T (2). 

Tapas para pozos en Arroyo. 

Dimensiones (cm) Forma Tipo de pozo 

84.8 x 37.3 x 6.7, 21 T Rectangular de polímero 
Ki C (4), K2C (4), K3C (6), M1C (4), M3C (6), P1C (4), P2C (4), 

C1C (4), C2C (4), C3C (4). 

84.8 x 74.8 x 6.7, 21 T 

Triangular de Hierro 

Nodular 

(desuso) 

K2C (2 Jgos), K3C (3 Jgos), M1C (2 Jgos), M3C (3 Jgos), P1C 

(2 Jgos), P2C (2 Jgos), C1C (2 Jgos), C2C (2 Jgos), C3C (2 

Jgos). 

50.0 x 60.0 x 5.7, 20 T 
Rectangular chica de 

polímero 
Para G's: Chico, Mediano, GI y GII, (1 ó 2 Tapas). 

50.0 x 60.0 x 5.7, 21 T 

Rectangular chica de 

Hierro Nodular 

(desuso) 

Para G's: Chico, Mediano, GI, GII y GIII, (1 ó 2 Tapas). 
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Dimensiones (cm) Forma Tipo de pozo 

931P. 	x 6.7, 21 T Rectangular de polímero 
K1C (4), K2C (4), K3C (6), M1C (4), M3C (6), P1C (4), P2C (4), 
C1C (4), C2C (4), C3C (4). 

, 
84.8 x 74.8 

O 
7, 21 T 

Triangular de Hierro 
Nodular 
(desuso) 

K2C (2 Jgos), K3C (3 Jgos), M1C (2 Jgos), M3C (3 Jgos), P1C 
(2 Jgos), P2C (2 Jgos), C1C (2 Jgos), C2C (2 Jgos), C3C (2 
Jgos). 

i.f tO x47, 20 T 
Rectangular chica de 

polímero 
Para G's: Chico, Mediano, GI y Gil, (1 ó 2 Tapas). 

>FEDERAL DE 

ull.tcal5s. 	5.7, 21 T 
Rectangular chica de 

Hierro Nodular 
(desuso) 

Para G's: Chico, Mediano, GI, Gil y Gill, (1 ó 2 Tapas). 

Nota.  Un juego igual a 2 tapas Triangulares. 
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DIMENSION PROMEDIO 

DEL CIERRE (CM) 

VOLUMEN QUE OCUPA UNA 

GAZA DE CABLE (CM) 

49X23X20.5 45X45X8 	t e cnica  

ift 
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Máximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo. 
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CLASIFICACION CONFIGURACION UBICACIÓN 
TIPO DE 

POZO  

GAZAS 

MÁXIMAS 

PERMITIDAS 

CIERRES 

MÁXIMOS 

PERMITIDOS 

Pequeño 

DESTAPARLE 

BANQUETA 

LIT O 

Pequeño L2T 1 0 
Pequeño 1122.1.11111~ 1 
Pequeño Wiltil00 
Pequeño ME.~1.11.11~ 

Mediano 

Wall 
MUMMEIMIIIIMEI 

3 Mediano 4 

Mediano Mal_©.~ 
Mediano L6T 4 4 

Grande 
ARROYO 

K1C 3 2 

Grande K2C 3 2 

Grande K3C 3 2 

Grande BANQUETA M2T 4 4 
Grande 

ARROYO  

MIC 3 4 
Grande 11111S11111~10 
Grande ET2.~~0 
Grande ®©0SEMITECHADO 
Grande IMIIIIIII~0 
Grande MEM~~~~ 
Grande wirmum 4 

Grande ~1~1M0 
Mediano M3C 4 4 

Mediano 

TECHADO 

BANQUETA P2T 6 6 

Grande 
ARROYO 

P1C 4 6 

Mediano P2C 6 8 
Grande 

BANQUETA 
CIT 6 6 

Grande ~MI:~~~ 

Grande C3T 2 4 

Grande 

ARROYO 

CIC 6 6 
Grande Milaill 6 
Grande EZEZ~~~:~ 
Grande 11122111111111111111 6 
Grande Mil 6 6 
Grande ~11100 
Grande .~00 
Grande illEgl 6 6 
Grande ISEME00 
Grande IM11~11.1111~1 
Grande W®~:~~:~ 
Grande Z®~~~~ 
Grande glega~:~~~ 
Grande Magnilltail 

Mediano IEEM~~~~ 
Mediano ESP 

CHICO (ARROYO O BANQUETA) DESHUSO 2 4 
MEDIANO (ARROYO O BANQUETA) DESHUSO 4 8 
GRANDE (ARROYO O BANQUETA) DESHUSO 6 8 
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ANEXO 2. NORMA 2: COMPARTICIÓN DE POSTES DE RED NACIONAL 
PARA NUEVOS CONCESIONARIOS SOLICITANTES O AUTORIZADOS 

SOLICITANTES 
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1.- OBJETIVO. 

El presente documento contiene la normativa técnica que se deberá seguir para la utilización 
y acceso a la infraestructura pasiva de Red Nacional, así como para la instalación de cables 
y de otros elementos de red que sean necesarios para la eficiente prestación de los servicios 
de telecomunicaciones. 	 écnie 

v.. 

111  ft 
o 

INSTITUTO FEDEPAT DE 

3.- DEFINICIONES. 	 TELECOMUNICACIONES 

Distancia Interpostal (L).  Distancia existente entre dos postes adyacentes uno del otro; es 
también conocida como claro. 

Distancia de libramiento (DL).  Distancia entre un cable de la infraestructura de la Red de 
Telecomunicaciones y el nivel de piso. 

Distancia mínima de libramiento.  Distancia mínima entre un cable de la infraestructura de la 
Red de Telecomunicaciones y el nivel de piso. 

Flecha (f).  Distancia medida verticalmente desde el cable hasta una línea recta imaginaria que 
une sus dos puntos de soporte, la flecha siempre se medirá en el punto medio del claro. 

Flecha Mínima de instalación.  Flecha a la que puede instalarse un cable de cobre o fibra sin 
que sufran daños los elementos de sujeción o el mismo cable. 

Postes. Son los elementos de apoyo y distribución de los cables de las redes aéreas. 

Red Aérea de Red Nacional.  Es aquella en la que los cables de Fibra Óptica o Cobre se 
encuentran instalados en postes. 

Tensión de instalación.  Tensión ejercida por un cable suspendido sobre un punto de fijación de 
una estructura, debido al peso del cable. 

Red de acceso al cliente.  Es el enlace entre el punto de dispersión y el equipo terminal del 
cliente (teléfono, fax, módem, etc.); se divide en dos segmentos: la instalación exterior que 
contempla el bajante o acometida hasta el Dispositivo de Interconexión Terminal (DIT); la 
instalación interior o cableado interior, el cual se encuentra dentro del domicilio del cliente y que 
opcionalmente se instala. 

4.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

No aplica. 
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2.- ALCANCE. 

Este documento debe ser aplicado por Red Nacional y el CS o AS que desee la c 
de la Infraestructura pasiva. 



Lineamientos Generales para la compartición de Postes de Red Nacional. 

prohibido el apoyo de escaleras por parte del constructor del CS o AS sobre los 
s de Red Nacional. c 

fleje para apoyo de remate de cables del CS o AS, solamente se rematarán cables 
icho CS o AS. INSTITUTO FEDERAL L)Ede 

TELECOMUNICACIONES 

ara rematar los cables, el CS o AS debe utilizar materiales que no pongan en riesgo la 
red existente de Red Nacional por mala calidad. 
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5.- DESARROLLO. 

5.1.- LINEAMIENTOS TÉCNICOS. 

5.1.2.- Ingeniería y construcción de compartición de Postes de Red Nacional. 
• Para verificar la Factibilidad de instalación por altura, el CS o AS debe utilizar la pértiga 

telescópica. 

• Para el cálculo de la Fuerza de Tensión (FT) que cada uno de los cables ejerce en el 
poste, se deben respetar las zonas de viento dominantes de acuerdo a cada ciudad tal 
como se define en la NOM-001-SEDE-2012 y aplicando la siguiente fórmula: 

FT = L (w  2  + Fv  2)%  

Donde: 
FT = Fuerza de Tensión (Kg). 
w = Peso del cable (Kg/m). 
Fv = Fuerza del viento (Kg/m). 
L = Distancia Interpostal (m), cuyo valor se fijará en 50 m. 

Por otra parte, la fuerza del viento' se debe determinar empleado la siguiente fórmula: 

Fx, = 43.96 xDc  

En donde las variables involucradas denotan: 

• Fv: Fuerza del viento (Kg/m). 

1  Cabe destacar que para el cálculo del 43.96 de la fórmula "F" _"V" " = 43.96 x" "D" _"C" , se ha considerado la multiplicación de 1) promedio de 
cuadrado de las siguientes velocidades de viento de diseño a) 70 km/h y b) 115 km/h, las cuales se han tomado en del apartado "922-82. Zonas de 
cargas mecánicas.", incluido en la "NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)" de, los cuales corresponden, 
respectivamente al menor para la (zona con menor viento de diseño (IV asociado a la Ciudad de México) y para la zona con mayor valor reportado (105 
Km/h correspondientes a la zona VI, al cual se ha adicionado 10% como parámetro de seguridad en el diseño) en el apartado "922-82. Zonas de cargas 
mecánicas.", incluido en la "NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)", y 2) el coeficiente "0.00482" que se 
encuentra en la fórmula para el cálculo de la "Presión de viento" a través de la fórmula "Sobre conductores. Superficies de alambres y cables" de dicha 
normativa. 
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• Dc: Diámetro del cable2  (m). 

• La Tabla 2. Características de Postes de Madera, indica la longitud y la Tensión Máxima 
de Operación de los postes de Red Nacional. La Tensión Máxima de Operación debe ser 
mayor o igual a la Fuerza de Tensión (FT) calculada. 
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Tabla 2. Características de Postes de Madera. 

Longitud 

Postes 

Diámetro en base del 
Poste [cm] 

de Madera 

Peso del 
Poste [Kgf] 

Tensión Máxima [Kg  o 
 

Operación [To] 
,Nsá 

25' = 7.6 m 18 a 22 126 a 140 432 Kgf [4.238 KN) TELI 

30' = 9.1 m 20 a 25 180 a 200 544 Kgf [5.337 KN) 

35' = 10.6 m 24 a 29 235 a 265 688 Kgf [6.749 KN) 

40' = 12.2 m 25 a 29 265 a 300 688 Kgf [6.749 KN] 

45' = 13.7 m 26 a 32 340 a 450 688 Kgf [6.749 KN) 

Nota. En la Red Aérea de Red Nacional, los postes comúnmente más utilizados son: 

o 7.6 m (25'). 

o 9.2 m (30'). 

• Sin importar el tamaño de los postes de Red Nacional, los cables del CS o AS, deben 
colocarse, el primero a 30 cm abajo del apoyo de los cables de Red Nacional, el segundo 
CS o AS a 15 cm abajo del primer CS o AS, el tercer CS o AS a 15 cm abajo del segundo 
CS o AS; hasta alcanzar la cantidad de cables o la tensión máxima permitidas en el poste. 

• Cuando los cables del CS o AS, por las condiciones topológicas del terreno, no guardan 
la distancia de separación al cruzar con otros cables a largo de la trayectoria, el CS o AS 
deberá colocar un protector de neopreno para evitar los rozamientos. 

• Se debe indicar en el documento de compartición de postes, el área de trabajo de Red 
Nacional en el poste, en la cual, ningún CS o AS deberá instalar dispositivos de empalme, 
distribución o gazas véanse figuras 1 y 2. 

2  Nota: En el caso de que el cable involucrado integre un mensajero, el diámetro que se deberá involucrar en las estimaciones será el resultado de sumar 
los diámetros correspondientes al cable y al dicho mensajero. 
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iNsuiwolED"' OE  
tELECOMUNICACiONES  Figura 1. Elementos que se instalan en Postes Intermedios o de Paso. 

    

• Siempre se debe instalar el cable del CS o AS del lado arroyo y del lado contrario a los 
puntos de dispersión en los postes, en el análisis de Factibilidad se indica por poste la 
existencia de punto de dispersión y cantidad. Ejemplo: poste con un punto de dispersión 
ver figura 2. 

Figura 2. Elementos que se instalan en Postes con Terminal. 

• El CS o AS debe hacer gazas máximas de siete metros, y sujetarse con cinturones 
metálicos, el diámetro interior de las gazas debe ser de 40 a 50 cm, y no debe sujetarse 
a la gaza de Red Nacional. 

• Para el caso de subida a poste, solo se debe realizar una gaza del lado que continúa el 
cable hacia la siguiente Terminal. Y no se debe dejar una longitud adicional de cable en 
el interior del pozo, la longitud de cable que se engrapa al poste y la longitud de la gaza 
nos permite bajar la Terminal al nivel del piso para realizar cualquier otro trabajo. 

• El método de fijación de los cables en postes para el CS o AS, debe ser por medio de 
flejes de acero inoxidable. Por ningún motivo se permite una perforación adicional a la 
existente. 
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• Los cables del CS o AS deberán estar plenamente identificados con etiquetas y/o placas. 
La identificación de los cables, debe ser tal que sea observable desde el nivel del piso. 
Véase figura 3. 

Figura 3. Cables de Red Nacional y CS o AS en postes de Red Nacional. 

• Los cables del CS o AS deberán estar plenamente identificados con la leyenda "CABLE 
PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS o AS". 

• En postes de Red Nacional los elementos de conexiones a tierra deben cumplir la 
protección con tubería hasta 2.5 m del piso. 

• En postes de Red Nacional los dispositivos o guía de acero del CS o AS que requieran de 
conexiones a tierra, deben conectarse al cable existente en el poste (si existe) o instalar 
su sistema de tierra correspondiente. 

5.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN 
POSTES DE RED NACIONAL. 

Todo constructor del CS o AS debe contar con los recursos humanos que deberán observar en 
todo momento la normativa técnica de la ORCI, así como disponer de las herramientas, equipos 
y materiales para realizar la construcción de cables en postes de Red Nacional, en las zonas 
donde el CS o AS cuente con los trabajos a construir validados por Red Nacional. 

Todo trabajador deberá cumplir con el equipo de seguridad: 

• Uniforme que indique el nombre del CS o AS. 
• Guantes. 

• Casco dieléctrico. 
• Zapatos de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 

• Protector lumbar. 

• Bandola. 
• Bolsas portaherramientas, etc. 

La obra: 
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• Escalera. 
• Conos de señalamiento. 

tas de señalización. 

lenta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.). 
• Man 	dicando, el nombre del CS o AS que está construyendo, tiempo de duración de la 

Obra, 	mero telefónico del responsable de la obra, obra que se está realizando, 

(1) 

	

(1) e 1 	or  de la obra, etc. 

INslY01 Qs.,E 
TELECOMUNICACIOntS  

	

• 	tificación con el nombre del CS o AS responsable de la obra. 
• Teléfono para quejas, etc. 

6.- ANEXOS. 

No aplica. 

7.- BIBLIOGRAFÍA. 

NOM-001-SEDE-2012 
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1.- OBJETIVO. 

Establecer los lineamientos técnicos que se deben considerar para el suministro del Servicio de 
Renta de Fibra Obscura. 

12P l *V  CE. 
2' 	 O' 

o., 
‘... 	Este docur4 to debe ser utilizado por Red Nacional y los CS o AS cuando se provea la solución 

coi 	técnica de F a Obscura de acuerdo con lo establecido en la Medida TRIGÉSIMA CUARTA de 
(551  (5405 	sl as. 

INsnrul4EDEFINIC NES. 
tELEcomuNicAcioNE5 

BSCURA:  Fibra obscura es la denominación que se atribuye a los circuitos de fibra 
óptica que han sido desplegados, pero no están siendo utilizados. La conectividad por la fibra se 
entrega en bruto, de manera que son los propios CS o AS quienes aplican la tecnología de 
transmisión (electrónica) que más se adecua a sus necesidades. 

(Hilos 
Fibra Optica 
Utilizados pot 
El AEP 

— - Cable de Fibra Optica del AEP Hilos de 
Fibra Optica 
Utilizados po 
El AEP 

Hilos de 
I  Fibra Optica 

Para 
concesionario 

Fibra Optica 
Para 

concesionario 

------ Fibra Obscura -- 

PUNTO DE ENTREGA DEL SERVICIO:  Comprende las puntas o extremos de la fibra obscura 
por la ruta o tramo de infraestructura de ductos y/o postes solicitada por los CS o AS, donde no 
hay disponibilidad de capacidad excedente o rutas alternativas. 

En función de los diferentes escenarios de aprovisionamiento las puntas requieren de elementos 
en la central o instalación equivalente de Red Nacional o en planta externa para habilitar la 
entrega de la fibra obscura a los CS o AS, que pueden comprender lo siguiente: 

• Distribuidor de fibra óptica instalado en la coubicación de los CS o AS. 

• Caja de empalme instalada en pozos o postes de los segmentos de la red de Red 
Nacional. 

En el punto de conexión terminal en sitio del usuario final. 

El conjunto de estándares y recomendaciones en las que se establece conectividad física 
y lógica entre dos segmentos de fibra óptica. 
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4.- DESARROLLO. 

4.1.- INTRODUCCIÓN. 

La provisión del servicio de Renta de Fibra Obscura es una alternativa a una respuesta negativa 
a la solicitud de acceso a infraestructura de Red Nacional: la no disponibilidad de capaci 
excedente o rutas alternativas. 

4.2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio de compartición de fibra óptica obscura será aquél mediante el cual 
ponga a disposición de los diferentes CS o AS la fibra óptica de su red indistinta 
denominación de acceso, local, metropolitana, regional, etc., bajo una configuración p 
(P2P). 

El recurso de red fibra óptica obscura no depende o no está asociada a tecnología alguna. El 
recurso que se solicita es solamente el elemento de cable óptico en su unidad de hilo. 

4.3.- CRITERIOS PARA EL SUMINISTRO. 

El aprovisionamiento del servicio de la fibra obscura se debe realizar de la siguiente manera: 

• La conexión de la fibra obscura de Red Nacional con la fibra del CS o AS se realiza en 
los puntos de entrega definidos en el Servicio de Renta de Fibra Obscura. 

Red Nacional ofrecerá al menos los siguientes parámetros técnicos que garanticen una operación 
eficiente del recurso de fibra óptica obscura compartida: 

• Atenuación máxima por kilómetro en hilo de fibra: 

o Entre 0.35 y 0.50 dB/Km para lambda 1310 nm. 

o Entre 0.15 y 0.35 dB/Km para lambda 1550 nm. 

• Atenuación máxima por empalme de fusión. 	Máximo 0.1 dB 

• Atenuación máxima por empalme mecánico. 	Máximo 0.5 dB 

• Atenuación máxima por conexión física. 	Máximo 0.5 dB 

• Atenuación máxima por cables de parcheo. 	Máximo 1.0 dB 

Niveles de servicio diferenciados para cada tipo de segmento local, metropolitano, regional y 
nacional. 

Tiempos de reparación: 

• Local: 	 Máximo cuatro horas 

• Metropolitano: 	Máximo cuatro horas 
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• Regional: 
	

Máximo seis horas 

• Nacional: 
	

Máximo ocho horas 

5.- ANEXOS. 

104612449 

6.- BIBLIabRAFIA 
U 

(1) (55 je.  2 g 1/2016) 

INSIITAT E 	7 (12/2016) 
tELEcomuNteAcioNu: 

ITU. G.957 (03/2016) 

ITU. G.651.1 (07/2007) 
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• Em: gencia:  asunto o situación que acontece de manera absolutamente imprevista, que 

requiere de una atención especial y que debe solucionarse lo antes posible. 

escribe los procedimientos que deberán seguirse para la gestión de incidencias, 
correctivo (atención de fallas), mantenimiento preventivo (intervenciones 
cceso de emergencia a la infraestructura compartida, por parte de Red Nacional 
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Anexo 3 Procedimiento de Atención de Fallas, Continuidad del Servicio 
y Gestión de Incidencias 

ANEXO 3 

Procedimiento de Atención de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestión de Incidencias 

1. Introducción 
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• Falla:  interrupción en la continuidad de los servicios provocada por un daño en uno o más 

elementos de la red. 

• Incidencia:  reporte que levantan los CS o AS por un supuesto daño o interrupción en 

alguno de los servicios materia de la Oferta. 

• Gestión de Incidencias:  Se refiere a la ejecución de todas aquellas órdenes planificadas 

y enfocadas a la atención, seguimiento y cierre de reportes de falla. 

• Mantenimiento Correctivo:  Se refiere a la ejecución de actividades para localizar fallas 

y/o defectos observados en los equipos o instalaciones y corregirlos o repararlos. Pone 

en condiciones de funcionamiento aquellos equipos y/o instalaciones que dejaron de 

funcionar o se encuentran dañados. 

• Mantenimiento Preventivo:  Se refiere a las actividades destinadas a la conservación de 

equipos y/o instalaciones en operación, mediante la anticipada revisión y ejecución de 

trabajos que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad, su finalidad es prever el 

surgimiento de averías y/o fallas. 

• Acceso de Emergencia a la Infraestructura Compartida:  Se refiere los accesos para 

atender emergencias en los servicios de compartición de infraestructura y equipos e 

instalaciones del AEP y/o de los CS o AS. 
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2. Contacto 

-5 écnice  
'O 	o' Los puntos de contacto anteriores estarán disponibles 7x24 horas los 365 días • -Ib5ano. La 	cz> 

información correspondiente a estos puntos de contacto deberá ser proporcionada e momento 	-O 
en el que se suscriba el Convenio de Prestación de Servicios por parte de los C cleA 	ed 
Nacional, a efecto de que los CS o AS puedan dar seguimiento a la reparación de fa é3 y 	► 

li f t 
O 

de incidencias a través de dichos medios. 

= 

INSTITUTO FEDERAI DE 
TELECOMUNICACIONES 

Los CS o AS y Red Nacional, podrán levantar y registrar incidencias, relacionadas con fallas o 
posibles fallas que: 

• Afecten o puedan afectar los servicios de compartición de infraestructura. 

• Se deban a deficiencias de los servicios de compartición de infraestructura y estén 

causando afectaciones a los servicios del usuario final. 

Por esa razón, se dará seguimiento a las incidencias detectadas y reportadas por los CS o AS 
y/o Red Nacional, con el objetivo de advertir a los CS o AS que pudieran resultar afectados; la 
solución a dichas incidencias puede o no ser responsabilidad de Red Nacional (circunstancia que 
se precisará en el reporte que para tal efecto se levante mediante un identificador que defina al 
"Concesionario Responsable"). 

3.1. 	Procedimiento de Gestión de Incidencias 

1) Red Nacional o los CS o AS levantan la incidencia a través del SEG/SIPO o medio 

alternativo. 

2) Red Nacional creará el registro de la incidencia y proporcionará a través del SEG/SIPO o 

medio alternativo el número de identificación de la misma a los CS o AS. 

3) Red Nacional realizará el análisis de la información proporcionada en la incidencia, emitirá 

y notificará a través del SEG/SIPO o medio alternativo un diagnóstico: 

1  Los medios alternativos a los que se hace referencia en este Anexo se encuentran definidos en la sección VI. Alternativa en caso de Falla o 
Indisponibilidad del SEG/SIPO del Anexo Único. 
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Con la finalidad de atender los eventos que se presenten en los servicios de Acceso y Uso 
Compartido de Infraestructura Pasiva, los CS o AS podrán realizar sus solicitudes de acceso y 
levantar incidencias a través del SEG/SIPO y en caso de indisponibilidad o falla del SEG o de 
alguno de sus módulos, a través de medios alternativos'. 

3. Gestión de Incidencias 
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a. Si la falla reportada en la incidencia es responsabilidad de Red Nacional: 

• Red Nacional enviará a los CS o AS un reporte que incluya la descripción de la 

falla, el método y tiempo de solución, y destinará los recursos técnicos y humanos 

rt> 

1 écnic para atender la falla en cuestión. 

Nk. 
1... 
U 	 •  -- %Una vez que la falla reportada haya sido resuelta, Red Nacional generará el reporte O 1 

In co, ift • 
o  pie atención a la incidencia y lo enviará a los CS o AS. 

INSTITUTO FEDERAL UE 
TELECOMUNICACIONES ' 

b. Si la falla reportada en la incidencia es responsabilidad de los CS o AS: 

• Red Nacional enviará mediante el SEG/SIPO o medio alternativo a los CS o AS un 

reporte que incluya la descripción de la falla, las pruebas que avalen la 

responsabilidad de los CS o AS y la identificación del mismo. 

• Si los CS o AS están de acuerdo con el diagnóstico y las evidencias presentadas 

por Red Nacional, emitirán un reporte que incluya la descripción de la falla, el 

método y tiempo de solución (deberán informar si es necesario obtener accesos a 

edificios o si será necesario abrir pozos o realizar trabajos en postes o 

canalizaciones), y destinarán los recursos técnicos y humanos para atender la falla 

en cuestión. 

• Si los CS o AS no están de acuerdo con el diagnóstico y las evidencias 

presentadas por Red Nacional, podrán iniciar el proceso de Desacuerdo de 

Carácter Técnico de acuerdo a lo establecido en el Convenio firmado por ambas 

partes. Red Nacional destinará los recursos técnicos y humanos para atender la 

falla en cuestión, cuyos gastos serán pagados por los CS o AS a Red Nacional en 

caso de que se demuestre que la falla es imputable a los CS o AS. 

• Red Nacional validará que la falla reportada en la incidencia haya sido atendida de 

forma exitosa, en cuyo caso podrán cerrar la incidencia. De lo contrario, podrán 

iniciar la conciliación de cierre de incidencias. 
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Los CS o AS validarán que la falla reportada en la incidencia haya sido atendida 

de forma exitosa, en cuyo caso podrán cerrar la incidencia. De lo contrario, podrán 

iniciar la conciliación de cierre de incidencias. 
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3.2. 	Cierre de incidencias 

El responsable (los CS o AS o Red Nacional) notificará a la parte afectada cuando la falla haya 
sido solucionada; si el afectado acepta la solución de la incidencia (solución satisfactoria), deberá 
solicitar el cierre de la misma mediante SEG/SIPO o por medio alternativo en caso de falla 
éste. ‘24 écnic 

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, deberá itciar el 
procedimiento de conciliación de cierre de incidencias. 	 c.) 

iNsmuTo FEDERAL DE 

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, deberá i ISFSM 
procedimiento de conciliación de cierre de incidencias con el fin de deslindar la responsabi 
de la falla y resolver las posibles discrepancias que hayan surgido tras la apertura de la incidencia, 
incluyendo las siguientes: 

1) Rechazos de cierre de reporte que alguna de las partes considere improcedente. 

2) Respuesta reiterativa, insuficiente o no actualizada en una solicitud de información relativa 

a una falla. 

3) Expiración de los tiempos de atención o respuesta comprometidos. 

• Cuando el responsable, ya sea los CS o AS o Red Nacional, realice el cierre de 

incidencia, la parte afectada deberá informar al responsable su desacuerdo sobre 

dicho cierre. 

• El responsable analizará la información proporcionada por el afectado. 

• El responsable enviará y/o solicitará al afectado cuando sea necesario la información 

que permita deslindar responsabilidades y resolver las discrepancias encontradas. 

• El responsable y el afectado realizarán el cierre de la incidencia una vez que lleguen 

a un acuerdo. 

En caso de no lograr un acuerdo, se dará inicio al proceso de Desacuerdo de Carácter Técnico 
de acuerdo a lo establecido en el Convenio firmado por ambas partes. 

Para todos los casos en los que los CS o AS hayan originado una incidencia y la falla reportada 
en la misma sea declarada imputable a los CS o AS, éste deberá pagar a Red Nacional por los 
gastos incurridos durante la atención de la falla. 
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de levantar una incidencia los CS o AS y Red Nacional deberán comprobar previamente 
que la falla reportada no es debida a un error en su propia red, por ejemplo: 
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y Gestión de Incidencias 

De la misma forma, si Red Nacional llegasen a imputar fallas a los CS o AS y estos demostraran 
lo contrario, Red Nacional deberá pagar a los CS o AS por los gastos incurridos durante la 
atención de la falla. 

alquier eventualidad relacionada con los CS o AS o causas externas a Red Nacional 
ente justificadas que impliquen detener la contabilización del tiempo para la atención y 

seguingtít ,o de la incidencia en el proceso de solución de la misma, será comunicada a los CS o 
AS y no  4  ontabilizará para el cálculo de índices de calidad. 

(1110  4fe o 
INSTITUTO 	•  „EVeyfficación previa al reporte de falla 

• Mal funcionamiento de los propios elementos de red. 

• Defectos, anomalías o interferencias en la red o instalaciones propias o de sus clientes. 

• Configuración incorrecta de los parámetros de red. 

• Equipos de fuerza apagados o sin energía eléctrica en sitio. 

Cualquier registro de incidencia ajeno al alcance de los servicios de la Oferta de Compartición 
que no esté relacionado con un daño en la infraestructura propiedad de Red Nacional y esté 
debidamente justificado se considera una falla imputable a los CS o AS o de caso fortuito o fuerza 
mayor. 

4.2. 	Reporte de falla 

Al levantar una incidencia a través de uno de los puntos de contacto definidos, los CS o AS y Red 
Nacional deberán informar concretamente la falla, y proporcionar los siguientes datos: 

• Nombre de quien reporta el servicio, CS o AS. 

• Nombre de la persona que reporta el servicio. 

• Teléfonos de contacto (principal y alternativo). 

• Direcciones de correo electrónico (principal y alternativa). 

• Tipo de incidencia. 

iento para Mantenimiento Correctivo 
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• Descripción de la falla. 

• Prioridad de atención (prioridad urgente se refiere a una afectación total; las demás 

afectaciones tendrán menor prioridad). 

111 

• Referencia geográfica del sitio donde se encuentra la falla de infraestructura (d 

Una vez completados correctamente todos los campos obligatorios de la incidencia, é 
registrada en el SEG/SIPO con fecha y hora de captura y se proporcionará lo 
afectado(s), un NIS asociado a este reporte de incidencia para su seguimiento. 

4.3. 	Resolución de fallas 

i ft o 

INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

tq 
«ES 1 • 

El responsable de la falla, ya sea los CS o AS o Red Nacional, realizará las actividades necesarias 
para dar solución a la misma; en caso de no cumplir con la fecha y horario comprometidos, el 
responsable notificará dicha situación a la parte afectada, indicando el estatus de la misma, así 
como una fecha y horario compromiso nuevos. 

Una vez resuelta la falla por parte del responsable, éste notificará a la parte afectada la resolución 
de la misma. 

La parte afectada verificará que la falla haya sido corregida y el servicio restablecido, en cuyo 
caso cerrará en el SEG/SIPO o mediante un medio alternativo en caso de falla del SEG/SIPO el 
reporte de incidencia. De lo contrario indicará la descripción de la falla persistente y procederá a 
realizar el escalamiento. 

Cualquier eventualidad debidamente justificada que impliquen detener la contabilización del 
tiempo de la incidencia en el proceso de solución de la misma, será comunicada a la parte 
afectada y no se contabilizará para el cálculo de índices de calidad. 

4.4. Procedimiento de Escalamiento para Resolución de Fallas 

Cuando alguna de las partes esté en desacuerdo con las acciones realizadas, se podrá iniciar el 
procedimiento de escalamiento de fallas con el fin de resolver las posibles discrepancias que 
hayan surgido tras la apertura de la incidencia. 

El escalamiento podrá hacerse solo para incidencias abiertas (activas/pendientes) 
independientemente del plazo transcurrido desde la solicitud de apertura, el procedimiento de 
escalamiento se iniciará vía telefónica. 

Los CS o AS y Red Nacional proporcionarán sus correspondientes cuadros de escalamiento, 
según el formato incluido a continuación. Las personas responsables de cada nivel de 
escalamiento tendrán una disponibilidad de 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días 
del año. 
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4.5. Mazos para la solución de fallas 

cni 

r 

Servicio de Acceso y Uso compartido de 8 horas (en horario no laboral el 
Obra Civil 	 tiempo se incrementará un 50%) 

Servicio de Tendido de Cable en la 
Infraestructura Desagregada 

8 horas (en horario no laboral el 
tiempo se incrementará en un 
50%) 

Tiempo dependiente de las causas 
que generaron la falla 

Servicio de Renta de Fibra Obscura 
8 horas (en horario no laboral el 
tiempo se incrementará en un 
50%) 

Servicio 	 Falla Puntual Desastre Natural, Casos 
Fortuitos o de Fuerza Mayor' 
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Las fallas se resolverán de acuerdo a los siguientes plazos: 

* Las fallas ocasionadas por desastres naturales o causas de fuerza mayor, no serán 
consideradas para la medición de niveles de calidad, se atenderán con la mayor diligencia y se 
destinarán los recursos técnicos y humanos necesarios para atender la falla en cuestión. 

4.6. Procedimiento de Accesos a Infraestructura Compartida por Falla en los elementos 
de red de los CS o AS o Emergencia 

1) Los CS o AS levantarán la incidencia a través del SEG/SIPO o mediante un medio 

alternativo en caso de falla de éste, en el cual indicarán que requiere acceso a la 

infraestructura de Red Nacional por falla en sus elementos de red, señalando los datos 

que permitan identificar al personal que ingresará y el lugar de acceso. 

2) Red Nacional le proporcionará a través del SEG/SIPO o medio alternativo el folio 

correspondiente a dicho incidente. 

3) En caso de tratarse de una emergencia el acceso deberá darse de forma inmediata. 
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4) Si se tratase de una falla, en un plazo máximo de tres horas se proporcionará a través del 

SEG/SIPO o medio alternativo a los CS o AS la confirmación del acceso solicitado y los 

datos del contacto por parte de Red Nacional. 

5) Red Nacional asignará la inspección correspondiente y los CS o AS c 

ejecución de sus trabajos con el inspector asignado. 

ollinarán la 

4) 	if t 
o 

 

 

 

 

  

6) Los CS o AS informarán a Red Nacional a través del SEG/SIPO o medio alt 

ha concluido los trabajos para que Red Nacional liquide el incidente. 

dkimaitIAEINDEES  

   

7) Una vez que los CS o AS notifiquen la conclusión a través del SEG/SIPO o medio 

alternativo, Red Nacional dará por cerrada la incidencia, Red Nacional facturará por los 

gastos incurridos por su personal. 

5. Procedimiento para Mantenimiento Preventivo 

Ambas partes, tanto los CS o AS como Red Nacional se comprometen a comunicar 
oportunamente los trabajos (acciones de mantenimiento preventivo u otros trabajos 
programados) que se vayan a realizar en su red y que involucren los servicios de la otra parte. 
Las intervenciones programadas se acotan a los siguientes servicios: 

• Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil 

• Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada 

• Servicio de Renta de Fibra Obscura 

5.1. 	Procedimiento para el trámite de acceso a infraestructura para intervenciones 
programadas de los CS o AS 

1) Cuando los CS o AS requieran realizar actividades de mantenimiento preventivo sobre el 

cableado y elementos instalados en la infraestructura propiedad de Red Nacional, 

deberán enviar su solicitud de intervención programada a través del SEG/SIPO, con un 

mínimo de tres días hábiles de antelación. La solicitud deberá incluir los siguientes datos: 

• NIS que ampara la infraestructura a intervenir 

• Programa de actividades, detallando horarios, fechas, indicando el tramo de la ruta a 

trabajar y los planos correspondientes 

• Descripción de las afectaciones 
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Anexo 3 Procedimiento de Atención de Fallas, Continuidad del Servicio 
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• 	Duración de la intervención 

Nombre del responsable por parte de los CS o AS y teléfonos de contacto 
1 étnica 

 

2) Red' cional en un plazo no mayor a tres días hábiles confirmará a través del SEG/SIPO 

a los 6.. o AS la aceptación de la fecha y horarios de ejecución de los trabajos solicitados, 

a° 	ftn 	efecto propondrán a los CS o AS una nueva fecha u horario. 

iNST,TUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNtACLUNES 

LOS  S o AS notificarán la aceptación del horario solicitado y en caso de no poder atender 

—la solicitud de mantenimiento en el horario solicitado, deberán informar la fecha en que se 

podrán realizar los trabajos que no sobrepase dos días de la fecha solicitada. 

4) Los permisos que se lleguen a requerir con el Municipio u otras dependencias 

Gubernamentales para la realización de los trabajos los deberá gestionar los CS o AS con 

la entidad Gubernamental correspondiente. 

5) Una vez que los CS o AS hayan concluido la intervención, deberán notificar a Red 

Nacional a través del SEG/SIPO para que valide que no han sido ocasionados daños a 

su infraestructura. 

6) Finalizados los trabajos de validación de ausencia de daños, Red Nacional realizará el 

cobro de los gastos incurridos durante la intervención programada. 

5.2. Procedimiento para intervenciones programadas de Red Nacional 

Cuando Red Nacional realice intervenciones programadas dará aviso, mediante el SEG/SIPO, a 
los CS o AS cuando se vea involucrada su infraestructura, con diez días de anticipación, 
señalando: 

• NIS asociado a la intervención, para su seguimiento. 

• Descripción de los trabajos. 

• Ubicación de los trabajos. 

• Posibles afectaciones. 

• Duración estimada de los trabajos y de las posibles afectaciones. 

114 
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PARÁMETROS E INDICADORES DE Lo 
NIVELES DE CALIDAD Y PENAS 

CONVENCIONALES 
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los par
,  

etros e indicadores de los niveles de calidad. Dichos parámetros serán validados 
stralmente y se aplicarán penas convencionales en aquellos casos en los que los parámetros 

de calidad no hayan sido cumplidos. Cabe señalar que derivado de la información obtenida a 
través del SEG/SIPO de todos los procedimientos, los parámetros e indicadores de niveles de 
calidad se establecen conforme a lo siguiente: 

Anexo 4 Parámetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y 

Penas Convencionales 

ANEXO 4 

ft› 
	 o. 

ámetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y Penas Convencionales 

-o 

eliftu
ro  
91  
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U) 

2. Parámetros de Calidad para los Servicios de Acceso y Uso Compartido de la 
Infraestructura Pasiva de Red Nacional 

La medición de todos los parámetros e indicadores se realizará de forma trimestral y por cada 
uno de los CS o AS, información que deberá estar disponible para los CS o AS y el Instituto cinco 
días hábiles después de la conclusión de cada trimestre. 

Para todos los parámetros, el tiempo de ejecución está dado en Días Hábiles (DH) a excepción 
del plazo establecido sobre la actividad de notificación de Nuevas Obras Civiles en la sección 3.1 
"Instalación de Infraestructura de los CS o AS en Despliegue de Nueva Obra Civif'. 

Para el cómputo de Parámetros e Indicadores de Calidad el horario hábil es de lunes a viernes 
de 9:00 horas a 17:00 horas. Las solicitudes que se reciban después de estos horarios se 
contabilizarán a partir del día hábil siguiente. 

2.1. Solicitud de acceso al SEG/SIPO 

     

Actividad Tiempo máximo. 

 

Cumplimiento 
Envío de Formato para Administrador de 
Usuarios (ABC) por parte de los CS o AS. 

    

 

N.A. 

 

N.A. 

    

 

Al momento de la suscripción 
del contrato o un DH 

(Contados a partir de que el 
convenio haya sido firmado)  

  

Entrega a los CS o AS de credenciales de 
acceso al SEG/SIPO por parte de Red 
Nacional. 

 

90% 

   

2.2. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 

Los tiempos establecidos para la ejecución de las actividades son válidos para todas las 
solicitudes de compartición de Ductos, Pozos y Postes. 

no de los servicios que forman parte de la Oferta de Referencia han sido definidos 
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Contratación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 

Etapa 1: Consulta de información, envío 

Actividad 
Los CS o AS ingresan al módulo de 

desplegar la menos la información de 
la sección V de la Oferta 

consulta de información el cual deberá fi,  

y validación de la solicitud y envio 
Programa de Trabajo 

Tiempo máximo. 

N.A.  

Anteproyecto y 

Cumplimiento 

•C 
v., 

4. 
C.) 

Los CS o AS podrán descargar la 
información 	en 	el 	SEG/SIPO 	para 
•oder elaborar su Ante•ro ecto 

N.A. N.A. 

Los CS o AS presentan solicitud de 
contratación 	y, 	en 	su 	caso, 	el 
Ante•ro ecto 	Pro•rama de Traba.° 

N.A. N.A. 

Red Nacional notifica el resultado de la 
solicitud. 

Dos DH 
(Contados a partir de la recepción de 

la solicitud 
90 °/a  

Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica 

Actividad 	 Tiempo máximo 	 Cumplimiento 

Ejecución de la Visita Técnica' 

20 DH o 25 DH2  
(Contados a partir del día hábil 
siguiente que al CS o AS se le 

asi•na un NIS 

90 % 

Red Nacional notifica tres propuestas 
de fecha para la programación de 
Visita Técnica. 

Un DH 
(Contados a partir de la asignación 

del NIS 
90 % 

Los CS o AS aceptan/rechazan la 
propuesta de programación de Visita 
Técnica. 

Dos DH (Plazo máximo) 
(Contados a partir de la recepción de 
dichas •ro•uestas •sor Red Nacional 

N.A. 

Los CS o AS solicitan reprogramación 
una vez confirmada la Visita Técnica. 

Dos DH  
(Previo a la fecha señalada para la 

ejecución) 
N.A. 

Red 	Nacional digitaliza y registra el 
"Reporte de Visita Técnica". 

Tres DH o Cinco DH3  
(Contados a partir de la realización 
de la Visita Técnica y dependiendo 

de la longitud del proyecto) 

90 % 

Red Nacional envía simultáneamente 
la propuesta de Trabajo Especial4  y 
Ruta Alternativa. 

Tres DH o Cinco DH  
(Contados dentro del plazo para la 
digitalización y registro del "Reporte 

de Visita Técnica") 

90% 

En el caso que la Visita Técnica no pueda ser realizada por caso fortuito o de fuerza mayor, entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación. 
En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación siempre y cuando se emita por parte de 
autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se encuentre categorizada las actividades relacionadas con 
la provisión de servicios de telecomunicaciones. 
2  En el caso de que Red Nacional notifique un recordatorio terminando el plazo para la aceptación de una de las fechas propuestas. Para Visitas Técnicas 
Subterráneas y Mixtas con distancias mayores a 8 km en infraestructura subterránea, se podrá exceder el plazo de ejecución establecido con un 
incremento de un día por cada 0.6 km. 

Dentro de este mismo plazo Red Nacional deberá actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrará el resultado de la Visita Técnica 
en caso de realizarse. 

Salvo que el CS o AS haya rechazado la emisión de la cotización del Trabajo Especial al concluir la Visita Técnica. 
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2: Programación .y 

       

 

Etapa 

 

alización de Visita Técnica 

Tiempo máximo 

     

Actividad 

        

     

Cututtli 

 

IttO 
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Cinco DH 
(Contados a partir de que el CS o 

AS acepta el Trabajo Especial) 

Cinco DH 
(Contados a partir de que los CS o 

AS no acepten la propuesta de 
Trabajo Especial o Ruta Alterna) 

90% 

90% 

Actividad 
EtaPa 3: Elaboración de Anteproyecto Y Programa de Trabajf 

embo máximo. Cumplimiento 

Los CS o AS someten el Anteproyecto 
y Programa de Trabajo. 

20 DH5  
(Contados a partir de la entrega del 

resultado de la Visita Técnica) 
N.A. 

   

   

Etapa 
Actividad 

4: Análisis de Factibilidad 
Tiempo Máximo. Cumplimiento. 

90% 
Red Nacional notifica a los CS o AS el 
resultado del Análisis de Factibilidad. 

Cinco DH 
(Contados a partir de que los CS o 
AS entreguen él Anteproyecto y su 

solicitud cuente con un NIS) 

Los 	CS 	o 	AS 	podrán 	corregir 	la 
información y reenviar el Anteproyecto 
y Programa de Trabajo. 

Cinco DH 
(Contados a partir del resultado de 

Análisis de Factibilidad) 
N.A. 

Red 	Nacional 	revalida la corrección 
para la aprobación del Anteproyecto y 
Programa de Trabajo. 

Tres DH  
(Contados a partir de que los CS o AS 
renvían el Anteproyecto y Programa 
de Trabajo) 

90% 

Actividad 
Etapa 5: Instalación de Infraestructura 

 

Diez DH 
a partir de la notificación 

de Factibilidad) 

Cumplimiento. 
Los CS o AS envían las tres posibles 
fechas de inicio y conclusión de los 
trabajos 	de 	Instalación 	de 
Infraestructura. 

(Contados 
del Análisis 

N.A. 

Red Nacional acepta una de las tres 
propuestas de inicio de trabajos de 
instalación 

Tres DH 
(Contados a partir de que recibió la 

ro uesta sor 	arte del CS o AS 
90% 

Red Nacional autoriza el formato de 
Seguridad 	Patrimonial 	Control 	de 
Accesos  6  

Dos DH 
(Contados a partir de que el CS o 

AS envió el formato 
90% 

5  Se considera que, en caso de ser necesario, los CS podrán solicitar a Red Nacional mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 DH para la 
elaboración y entrega del Anteproyecto y Programa de Trabajo, mismo que deberá ser otorgado y aprobado por Red Nacional mediante el SEG/SIPO 
de manera inmediata y empezarán a correr nuevamente los 20 DH a partir de la fecha de solicitud registrada en el SEG/SIPO. 
6  En el caso que la Instalación no pueda ser realizada en la ampliación de plazo por la falta de autorización de permisos o caso fortuito o de fuerza mayor, 
entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación. En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente 
la situación siempre y cuando se emita por parte de autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se 
encuentre categorizada las actividades relacionadas con la provisión de servicios de telecomunicaciones. 
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Red Nacional propone tres posibles 
fechas para la realización de la 
Verificación de Instalación de 
Infraestructura 

Dos DH 
(Contados a partir de que los CS o AS 
notifican que ha concluido los 
trabajos 	de 	Instalación 	de 
Infraestructura o a partir de que el CS 
o AS no informe a Red Nacional el 
término de instalación en la fecha que 
indica el programa de trabajo para la 
instalación de infraestructura o 
prórroga de instalación autorizada) 

 

90 % 

 

   

    

.** 
'O 

CD 

o 

N.A.  

20 DH 
(Contados a partir de que Red 

Nacional aprobó los cambios para 
modificar el Anteproyecto y/o 

Programa de Trabajo) 

Los CS o AS elaboran los cambios 
para modificar el Anteproyecto y 
Programa de Trabajo. 

Etapa 3: Análisis de Factíbilidad 
Tiempo máximo Actividad Cumplimiento 

Etapa 1: Envío y Validación de la solicitud. 
Tiempo máximo Cumplimiento Actividad 

N.A. N.A. Los CS o AS presentan solicitud de 
modificación. 

Etapa 2: Actualización de Anteproyecto y Programa de Trabajo.  
Tiempo máximo 	 Cumplimiento  Actividad 

Red Nacional notifica la validación de 
solicitudes de modificación 

Los CS o AS corrigen la información y 
reenvían la solicitud 

Dos DH 
(Contados a partir de la recepción de 

la solicitud) 
Tres DH 

(Contados a partir de que Red 
Nacional notifica al CS o AS que la 

solicitud ha sido rechazada)  

90% 

N.A. 

Los CS o AS presentan solicitud de 
baja. N.A.  N.A. 

  

Etapa 1: Envio y validación de la solicitud de los CS o.AS,  

Actividad 
	

Tiempo máximo 
	

Cumplimiento 

Anexo 4 Parámetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y 

Penas Convencionales 

Etapa 6: Verificación de instalación de Infraestructura 
Actividad 
	

Tiempo máximo 	 Cumplimiento. 

119 

Modificación 

Red Nacional notifica el resultado del 
Análisis de Factibilidad. 

Cinco DH 
(Contados a partir de que los CS o 

AS entreguen el Anteproyecto y 
Programa de Trabajo) 

90% 

Etapa 4: Instalación de Infraestructura 
Actividad 	 Tiem o máximo Curra 

N.A. 

ento 
Los CS o AS inician la Instalación de 
Infraestructura. De acuerdo al Anteproyecto. 

Baja 
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ed Nacional notifica la validación de 
licitud.  il

O  

Dos DH 
(Contados a partir de la recepción de 

la solicitud) 
90% 

120 

Etapa  2. Elaboración y Autorizaación del Programa 
Tiempo máximo 

INSTITUTO 1E DE R atIOS C o AS elaboran el Programa de 
TELECOMUNICAC 0.i4 S 

I  r 	o  

Diez DH 

(Contados a partir de que Red 
Nacional aprobó la baja de los 

servicios) 

N.A. 

Cinco DH 

(Contados a partir de que los CS o 
AS entregaron el Programa de 

Trabajo) 

Red Nacional valida el Programa de 
Trabajo. 

90% 

Etapa 3. Retiro de Infraestructura 
Actividad 
	

Tiempo máximo  
	

Cumplimiento 
Los CS o AS realizan el retiro de su 
infraestructura. De acuerdo al Programa de Trabajo N.A. 

   

Etapa 4: Verificación 
Actividad 

Red Nacional realiza la verificación de 
la Desinstalación de Infraestructura. 

de Desinstalacién de infraestructura 
Tiempo máximo 

Diez DH 

(Contados a partir de que los CS o 
AS notifiquen que ha concluido los 

trabajos de Desinstalación de 
Infraestructura) 

Cumplimiento 

90 % 

Red Nacional propone tres propuestas 
de 	fecha 	y 	hora 	para 	realizar 	la 
Verificación 	de 	Desinstalación 	de 
Infraestructura. 

Cinco DH 

(Contados a partir de que los CS o 
AS notifiquen que ha concluido los 

trabajos de Desinstalación de 
Infraestructura) 

90% 

Red Nacional digitaliza e integrará en 
el SEG/SIPO el Formato de Acuerdo 
de Compartición de Infraestructura. 

Cinco DH 

(Contados a partir de la firma del 
Formato de Acuerdo de 

Compartición de Infraestructura) 

90% 

2.2.1 Conexión de un pozo de Red Nacional con un Pozo del CS o AS 

a)  Primer caso validación técnica durante la Visita Técnica. 

Etapa 
Actividad 

Envío y validación 
de  le 3°Ilittiridelnderit,1"mCáxSim°S 0A  

conexión de Poz0 
Cumplimiento 

El CS o AS realiza la solicitud de 
conexión entre un pozo de Red 
Nacional con uno de sus pozos. 

Cinco DH 

(Contados a partir de que se agregó 
el "Reporte de Visita Técnica" en el 

SEG/SIPO) 

N.A. 
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Red Nacional notifica el NIS del CS o 
AS 

Un DH 

(Contados a partir de que el CS o AS 
realizó la solicitud de conexión entre 
un pozo de Red Nacional con uno de 
sus pozos) 

90% 

7; 

Red Nacional hace disponible en el 
SEG/SIPO para descargar el o los 
planos isométricos correspondiente a 
la solicitud de conexión de pozo del CS 
o AS como parte de la información 
técnica complementaria 

Dos DH 

(Contados a partir de que se realizó 
la solicitud de conexión entre un pozo 
de Red Nacional con uno de sus 
pozos)7 r 

 

90% 

eb-
( .) 

11) 	1 C1) 

1 

b) Segundo caso: validación técnica a solicitud del CS (sin que se ejecute la Visita Técnica) 

Etapa 1: Envío y validación de la solicitud de los CS o AS a conexión de Pozo 
Actividad 	 Tiempo máximo 	 Cumplimiento 	, 

El CS o AS realiza la solicitud de 
conexión 	entre 	un 	pozo 	de 	Red 
Nacional con uno de sus pozos. 

N.A. N.A. 

Red Nacional notifica el NIS del CS o 
AS 

Un DH 

(Contados a partir de que el CS o AS 
realizó la solicitud de conexión entre 
un pozo de Red Nacional con uno de 
sus pozos) 

90% 

Red 	Nacional 	notifica 	mediante 	el 
SEG/SIPO 	la 	fecha 	y 	hora 	para 
verificar 	la 	validación 	técnica 	de 	la 
disponibilidad de acceso al pozo. 

Un DH 

(Contados  a partir de que el CS o 
AS obtiene el NIS) 

 

90 % 

Se procede con la verificación de la 
validación técnica de la disponibilidad 
de acceso al pozo 

Cuatro DH 
(Contados a partir de que al CS o 

AS obtiene el NIS) 
NA 

Red Nacional hace disponible en el 
SEG/SIPO para descargar el o los 
planos 	isométricos 	a 	partir 	de 	la 
solicitud de conexión de pozos del CS 
o AS como parte de la información 
técnica complementaria en el plazo 
establecido 

Dos DH 

(Contados a partir de que se realizó 
la verificación de la validación técnica 
de 	la 	disponibilidad 	de 	acceso 	al 
pozo)' 

90% 

2.3 	Servicio de Renta de Fibra Obscura 

Contratación 

Etapa 1: Envio y validación de Formato de Servicio de Fibra. Obscura 
Actividad 	 Tiempo máximo. 	Cumplimiento 

En el caso de que hayan sido solicitado por parte de los CS la elaboración de múltiples Planos Isométricos de Pozo por NIS de obra civil, se podrá 
acordar entre partes el tiempo de entrega. 
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Diez DH 
(Contados a partir de la 

aceptación de la solicitud) 

acional envía la cotización del Servicio de 
Obscura 

Etapa 3: Provisión de Servicio de Fibra Obscura 
Tiempo máximo. Actividad Cumplimiento 

90% 

Etapa 2: Proyecto y Cotización 
Tiempo máximo. 	Cumplimienta 

Red Nacional llevará a cabo la provisión del I Conforme al Programa de 
Servicio de Fibra Obscura. 	 Trabajo. 90% 

Etapa 1: Envío y validación de la solicitud de los CS o AS 
Tiempo máximo. 	Cumplimiento  .Actividad 

N.A. N.A.  Los CS o AS presentan solicitud  de baja .  

90% 
Dos DH 

(Contados a partir de la 
recepción de la solicitud) 

Red Nacional notifica la validación de la 
solicitud. 

Anexo 4 Parámetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y 
Penas Convencionales 
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Los 	CS 	o 	AS 	presentan 	solicitud 	de 
contratación. N.A. N.A. 

Dos DH 
9... 	Nacional 	notifica 	el 	resultado 	de 	la (Contados a partir de que el 

'5, 	ud. CS o AS presente el formato 90 % 
,•.• de Servicio de Fibra Obscura) 

Etapa 4: Verificación de Provisión 
Actividad 

de Servicio de Fibra Obscura 
Tiempo máximo. Cumplimiento 

Red Nacional propone tres propuestas de fecha 
y 	hora 	para 	realizar 	la 	Verificación 	de 
Instalación de Infraestructura. 

Cinco DH  
que ha  de  (Contados a partir

90% finalizado la instalación del 
Servicio de Fibra Obscura 

Red 	Nacional 	realiza 	la 	Verificación 	de 
Instalación de Infraestructura. 

Diez DH 
(Contados a partir de que han 

concluido los trabajos de 
instalación del Servicio de 

Fibra Obscura 

90%  

Baja 

2.4 	Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada 

Contratación 

Etapa 1: Consulta de información, envío 
;,Actividad 

y validación de la solicitud y del 
Tiempo máximo. 

Anteproyecto 
Cumplimiento 

Los 	CS 	o 	AS 	presentan 	solicitud 	de 
contratación. N.A. N.A. 

Red 	Nacional 	notifica 	el 	resultado 	de 	la 
solicitud. 

Dos DH 
(Contados a partir de que el 
CS o AS presente el Formato 
de Solicitud para el Servicio 
de Tendido de Cable en la 
Infraestructura Desa•re ada 

90% 
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Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica 
Actividad 	 Tiempo máximo 	 Cumplimiento 

Ejecución de la Visita Técnicas 

20 DH o 25 DH9  
(Contados a partir del día hábil 
siguiente que al CS o AS se le 

asigna un NIS) 

90 % 
Xs. u 

Red Nacional notifica tres propuestas 
de fecha para la programación de 
Visita Técnica. 

Un DH 
(Contados a partir de la asignación 

del NIS) 
90 % 

a) 
U)  

Los CS o AS aceptan/rechazan la 
propuesta de programación de Visita 
Técnica. 

Dos DH (Plazo máximo) 
(Contados a partir de la recepción de 
dichas propuestas por Red Nacional) 

N.A. 

Los CS o AS solicitan reprogramación 
una vez confirmada la Visita Técnica. 

Dos DH 
(Previo a la fecha señalada para la 

ejecución) 
N.A. 

Red Nacional digitaliza y registra el 
"Reporte de Visita Técnica".  

Tres DNI° 
(Contados a partir de la realización 

de la Visita Técnica) 
90 % 

Red Nacional registra en el SEG/SIPO 
la cotización y el tiempo estimado de 
implementación del Trabajo Especial. 

Tres DH 
(Contados dentro del plazo para la 
digitalización y registro del "Reporte 

de Visita Técnica") 

90% 

<
21écnice  

i ft 
NSTITUIO FEDERAL DE 
ELECOMuNICAC;ONES 

o 

90% 

90% 

Cinco DH 
(Contados a partir de que ha 
finalizado la instalación del 

Servicio de Tendido de 
Cable)   

Diez DH 
(Contados a partir de que 

han concluido los trabajos de 

Red Nacional propone tres posibles fechas 
para la realización de la Verificación de 
instalación de infraestructura correspondiente. 

Red Nacional realiza la Verificación de 
Instalación de Infraestructura. 

Etapa 3: Cotización 
Tiempo máximo. Cumplimiento Actividad  

Red Nacional presenta en el SEG/SIPO al CS 
la cotización de Gastos de Instalación 

Etapa 4: Instalación de Infraestructura 
Tiempo máximo. Actividad Cumplimiento 

90% 
Conforme al Programa de 

Trabajo.   
Red Nacional llevará a cabo la Instalación de 
Infraestructura. 

Actividad Cumplimiento 
Etapa 5: Verificación y entrega del Servicio 

Mem o máximo. 

Diez DH 
(Posteriores al término de la 

Visita Técnica)   
90% 

Anexo 4 Parámetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y 
Penas Convencionales 
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En el caso que la Visita Técnica no pueda ser realizada por caso fortuito o de fuerza mayor, entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación. 
En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación siempre y cuando se emita por parte de 
autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se encuentre categorizada las actividades relacionadas con 
la provisión de servicios de telecomunicaciones. 
9  En el caso de que Red Nacional notifique un recordatorio terminando el plazo para la aceptación de una de las fechas propuestas. 
19  Dentro de este mismo plazo Red Nacional deberá actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrarán el resultado de la Visita 
Técnica en caso de realizarse 
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tapa 6: Facturación 
Tiempo máximo. 

  

10~~rs.,~1~ 

   

  

Cumplimiento 

   

    

Re** acional integra el Formato firmado en el 
exkilliente del CS o AS en el SEG/SIPO. 

Cinco DH 
(posteriores a la entrega del 

	
90% 

servicio 

Actividad 
Los CS o AS 
modificación 

Red Nacional llevará a cabo la Instalación de  I  Conforme al Programa de 
Infraestructura. 	 Trabajo.  90% 

Etapa 3: in alción de Infraestructura 
Actividad 
	

Tiempo máximo: z 

Etapa 1: Notificación de Nueva Obra Civil 
Actividad 	 Tiempo máximo. 	Cum • limiento 

Red Nacional notificará las nuevas obras 
civiles. 60 DN 90% 

  

124 

Anexo 4 Parámetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y 

Penas Convencionales 

instalación del Servicio de 
Tendido de Cable)   

Cumplimiento 

N.A. 	 N.A. 

o 1 
d' 	'cac1ón 

iNSPIUTO FEDERAL vE 
TELECOMUMCACION 

presentan solicitud d 

Etapa 1: Envio y validación de solicitud 
Tiempo máximo. 

Red Nacional notifica la validación de solicitud 
de modificación del Proyecto de Instalación 

Un DH 
(Contados a partir de la 
recepción de la solicitud) 

90% 

Etapa 2: Actualización Cotización 

Red Nacional presenta en el SEG/SIPO al CS 
la cotización de Gastos de Instalación 

Diez DH 
(Posteriores a la aceptación 

de la solicitud de 
modificación del servicio)  

90% 

Baja 

Actividad 

Los CS o AS presentan solicitud 

Etapa 1: Envio ¡validación de la solicitud 
Tiempo máximo.  

N.A. 

Cum•limiento 

N.A. de baja 

Red 	Nacional 	notifica 	la 
solicitud. 

validación 	de 	la Dos DH 
(Contados a partir de la 

recepción  de la solicitud) 
90% 

Actividad 
Etapa 2. Retiro de Infraestructura 

Tiem •o máximo. 	CUM  •  'Mi t i * 
Los CS o AS 
infraestructura. 

realizan el 	retiro 	de 	su De acuerdo al Programa de 
Trabajo N.A.  

3. Parámetros de Calidad para los Trabajos Especiales 

Instalación de Infraestructura de los CS o AS en Despliegue de Nueva Obra Civil 
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Etapa 2: Envío y Validación de la solicitud de los CS o AS 
Actividad 	 Tiempo máximo. 	Cumplimiento 

Dos DH 
(Contados a partir de que 

el CS o AS presente la 
solicitud de contratación)   

Etapa 3: Análisis de Factibilidad 
Actividad 	 Tiempo máximo. 	Cumplimiento 

• 
a~écnica <Yo/ 

5 

ift o 

INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Validación de solicitudes 

90% 
Cinco DH 

(Contados a partir de la 
asignación del NIS)   

Red Nacional notifica a los CS o AS el 
resultado del Análisis de Factibilidad. 

de Proyecto y Cotización 
Tiempo máximo. 

Etapa 4: Revisión 
Actividad Cumplimiento 

Cumplimiento 
Etapa 5: Instalación de Infraestructura 

Actividad 	 Tiempo máximo. 

90% De acuerdo al Programa 
de Traba o 

Red Nacional realiza la instalación de 
Infraestructura en la Nueva Obra Civil. 

Diez DH 
(Contados a partir de que 
se le notifique el resultado 
del Análisis de Factibilidad) 

Entrega del Servicio en el tiempo 
comprometido en la cotización  

N.A. Los CS o AS revisan el Proyecto y 
Cotización 

Dependiente de la complejidad 

90% 

Ocho DH 

Red Nacional entrega la Nueva Obra Civil a 
los CS o AS (Contados a partir de la 

finalización del proyecto de 
Nueva Obra Civil) 

125 

Anexo 4 Parámetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y 

Penas Convencionales 

(Con Antelación del inicio 
de trabajos de 
construcción)   

Etapa 6: Verificación de la Instalación de Infraestructura 
Actividad 	 Tiempo máximo. 	Cumplimiento 

3.1 Acondicionamiento de Infraestructura 

 

Actividad 
	

Tiempo máximo. 	Cumplimiento 

 

Envío de presupuesto 	 Tres DH o Cinco DH11 
	

90% 

   

11 Tres DH: para proyectos con una longitud igual o menor a cinco km, Cinco DH: para proyectos con una longitud mayor a cinco km, conforme al numeral 
2.3.1. del Anexo 6. 
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(Contados dentro del plazo 
para la digitalización y 

registro del "Reporte de 
Visita Técnica") 

-itrega 	del 	Servicio 	en 
prometido en la cotización 

V, 
...- 

el tiempo 
Dependiente de la complejidad 

126 

epperación de Espacio 

Actividad Tiempo máximo. Cumplimiento 

Envío de presupuesto 

Tres DH o Cinco DH12  

(Contados dentro del plazo 
para la digitalización y 

registro del "Reporte de 
Visita Técnica") 

90% 

Entrega 	del 	Servicio 	en 
comprometido en la cotización 

el tiempo 
Dependiente de la complejidad 

INSTtnno pÉDEPAI DE 
IEtECOMUNICACIONEE 

4. Parámetros de Calidad para Autorización de Accesos 

Actividad Tiempo máximo. Cumplimiento 

Acceso por Emergencia Inmediato 90% 

Acceso para Mantenimiento Correctivo (Falla) 

Tres Horas 
(Contadas a partir 
de que el CS o AS 

levante la 
incidencia a través 
del SEG/SIPO o 

mediante un medio 
alternativo en caso 

de falla de éste) 

90% 

Acceso para Mantenimiento Preventivo 

Tres DH 
(Contadas a partir 
de que el CS o AS 
envíe su solicitud 
de intervención 
programada a 

través del 
SEG/SIPO) 

90% 

5. Penas Convencionales 

En caso de que Red Nacional no alcance el indicador de calidad correspondiente a cualquier 
parámetro de algún Servicio objeto de la Oferta de Referencia, los CS o AS tendrán el derecho a 

12  ídem. 
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Penas Convencionales 

requerir y obtener de Red Nacional el pago de la compensación que corresponda conforme a lo 

siguiente: 

5.1 	Bloques 	 -5 écnic 
..1b• 

Para cada uno de los Servicios han sido definidos los parámetros e indicadores de calida' .0ichos 	/* 

parámetros serán validados por bloques de 100 eventos consecutivos, considerando /den en 	7o. 
el que fueron presentadas sus respectivas solicitudes, comenzando por la primer: Id. z 

presentada, en el entendido de que alcanzados tales 100 eventos consecutivos re 	
1f t o 

mismo parámetro, iniciará la contabilización de un nuevo bloque. 

Únicamente en el caso que si cumplido un trimestre de recibida la primera solicitud del Se « io  
de que se trate correspondiente a un bloque, la cantidad de eventos correspondientes al 
parámetro de calidad en validación no llegará a 100, la medición de calidad se realizará con el 
número de eventos efectivamente alcanzados. 

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores de calidad los 
hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad de Red 
Nacional, incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se establece en el 
Convenio para estas circunstancias. 

5.2 	Bases de Cálculo 

La compensación será calculada respecto de los eventos en que, de acuerdo con el orden con el 
que fueron presentadas las solicitudes de servicio respectivas, se encuentren fuera del indicador 
de calidad correspondiente. 

Si en el bloque Red Nacional alcanza el 90% del cumplimiento de los plazos establecidos, 
entonces el 10% restante podrá alcanzarse en un extra de tiempo no mayor al 50% del plazo 
original sin que esto genere una pena; por lo tanto, sólo generarán pena los eventos que superen 
el 150% del plazo original. 

Para el cumplimiento, en los casos en que un cálculo arroje números decimales se tomará como 
válido el número entero inmediato superior. 

Queda entendido entre las Partes que todas las compensaciones son por el cumplimiento tardío 
en las obligaciones a cargo de Red Nacional respecto de los plazos comprometidos para la 
realización de un Servicio en específico bajo los términos de la Oferta de Referencia. 

Ejemplo: 

Actividad: 
Entrega de Análisis 
de Factibilidad 

Indicador: 90% 

Bloque: 

Mes 	 A tiempo: 	 Tardío 	 Total 
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30 

20 

20 

30 

100 
<1 

o 	 O 
a> ‹,, e 4,1en1  o, el cumplimiento del bloque se encuentra al 70%, por lo tanto, la compensación se 

djeleul  la r specto del 30% restante. 
INSTITUTO   FEDERA,    
TELECOMUNICACIONES 

5.3 V r de las Penas 

Salvo indicación diversa, el valor empleado para el cálculo de las compensaciones será el precio 
pactado por las partes respecto del Servicio respectivo. 

Las Partes convienen en que el valor agregado de la totalidad de compensaciones que pudiera 
aplicar respecto de un mismo Servicio no podrá exceder el 100% del valor total del mismo y si el 
Servicio no se entrega en un tiempo extra máximo de 100% del plazo original, sólo tomando en 
consideración los plazos atribuibles a Red Nacional, las Partes entenderán que el servicio fue 
denegado por Red Nacional, salvo que se acuerde lo contrario. 

Para cada uno de los indicadores y parámetros de calidad la pena asociada se calculará por día 
de retraso. Se tomará como referencia el plazo original plasmado para el indicador dividido en 
cuatro sub-periodos en los cuales, al primero se la aplicará una pena del 10% del valor del 
servicio, al segundo un 20% del valor del servicio, al tercero un 30% del valor del servicio y al 
cuarto un 40% del valor del servicio. El valor de la penalización de cada sub-periodo se repartirá 
entre los días que los comprenden, así el cálculo de las penalizaciones por día de retraso se 
calculará de la siguiente forma: 

Penalización por día hábil de retraso = —
ti 

(Valor del servicio) con i =  [1, 2, 3, 4) 

Donde: 

Pl  = 10%; P2 = 20%; P3  = 30% y P4  = 40% 

Así, 

Plazos de indicadores t1 = t2 =    it3 4 
Plazos de cuatro DH Un DH Un DH 
Plazos de cinco DH Un DH Dos DH 
Plazos de ocho DH Dos DH Dos DH 
Plazos de diez DH Tres DH Un DH 

Plazos de 15 DH Cuatro DH Tres DH 
Plazos de 25 DH Siete DH Cuatro DH 

Plazos de 30 DH Ocho DH Seis DH 

»... 

Enero 22 8 

Febrero 18 2 

Marzo 15 

15 

5 

15 
éCrlic e  

o'
Abril 

0, Total 70 30 
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Plazo no definido Plazo definido/4 Plazo definido — (t-i+t2+t3) 

129 

Ejemplo: 

En un indicador que se debe cumplir en 15 DH: 

a) Los días hábiles 16, 17, 18 y 19 generan una pena por día del 2.5% del valor d 

b) Los días 20, 21, 22 y 23 generan una pena por día del 5% del valor del servicio, 

c) Los días 24, 25, 26 y 27 generan una pena por día del 7.5% del valor del servicio y 

d) Los días 28, 29 y 30 generan una pena de 13.33% del valor del servicio. 

Esta formulación de penas se aplicará para todos los indicadores y parámetros de calidad. 

.5écnica  

-o 
cD 

Para los siguientes casos, la pena será plana por cada día de retraso hasta sumar el 50% del 
valor de la actividad de apoyo asociada: 

Parámetro 
	

Compensación 

Respuesta a solicitudes ingresadas 
	

5% del precio del Análisis de Factibilidad 

Envío de Información Técnica Relevante 
	

5% del precio del Análisis de Factibilidad 

Para los accesos y reparación de fallas y/o averías, la pena será plana por cada día de retraso 
hasta sumar el 50% del valor de la renta mensual del servicio asociado. De alcanzar esta suma 
y no haber cumplido con el evento, las Partes entenderán que Red Nacional ha incumplido con 
la correcta prestación de los servicios, salvo que se acuerde lo contrario. 

Parámetro Compensación 

Acceso por Emergencia 5% 

Acceso para Mantenimiento Correctivo (Falla) 5% 

Acceso para Mantenimiento Preventivo 5% 

Reparación de fallas atribuidas a Red Nacional 5% 

5.4. Procedimiento de Conciliación y Aplicación de Penas Convencionales 

El cumplimiento de los parámetros de calidad será validado trimestralmente y las penas 
convencionales serán aplicadas para los servicios en los que los parámetros de calidad no hayan 
sido cumplidos. 

El análisis de indicadores para el cálculo de penalizaciones se realizará de la siguiente forma: 

• Enero: análisis de periodo Octubre — Diciembre del año anterior 
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• Abril: análisis de periodo Enero — Marzo del año en curso 

Julio: análisis de periodo Abril — Junio del año en curso 

ctubre: análisis de periodo Julio — Septiembre del año en curso 

del cálculo de penas convencionales el cómputo del plazo se efectuará una vez 
importar el trimestre correspondiente, es decir, si el evento inicia durante un 

oncluye en alguno posterior, será contabilizada dentro del trimestre en que inició. 

iNsii1ul0 PEDE"' DE 
luscomInfitfigglt  mente Red Nacional elaborará un reporte de cumplimiento de cada uno de los servicios 

idades de acuerdo a lo señalado en este documento dentro de los primeros diez DH al 
trimestre que concluyó. 

Con base en éste, se realizará el cálculo de las penalizaciones a las cuales Red Nacional se hace 
acreedora y por las que elaborará una Nota de Crédito que se enviará a los CS o AS. 

Los CS o AS contarán con un plazo de diez DH para verificar y aceptar las penalizaciones 
correspondientes, en cuyo caso la Nota de Crédito se aceptará y utilizará en el pago de la 
siguiente facturación del servicio. En caso contrario, enviarán a Red Nacional una nota aclaratoria 
con el debido sustento (notificaciones de entrega de los servicios) y con base en ello se realizará 
el cálculo de las penas correspondientes. 

Una vez que Red Nacional haya recibido la aclaración por parte de los CS o AS, contarán con 
diez DH para verificar y validar la información. En caso de aceptación del nuevo cálculo de las 
penas, Red Nacional elaborará una nueva Nota de Crédito en un plazo máximo de tres DH que 
los CS o AS podrán utilizar en su siguiente facturación. En caso contrario, Red Nacional deberá 
presentar la información que sustente el cálculo de las penas al IFT, quien tendrá la potestad de 
resolver dicho desacuerdo. 

Consideraciones en el cómputo 

Para el cálculo de las penas no se considerarán los sábados y domingos más los días inhábiles 
establecidos en la Ley Federal del Trabajo así como aquellos señalados en el contrato colectivo 
de trabajo de AEP, que son: 1° de enero; 5 de febrero; 18 y 21 de marzo; jueves y viernes 
denominados "Santos" y sábado denominado de "Gloria"; 1°, 5 y 10 de mayo; 1° de agosto Día 
del Telefonista; 15 y 16 de septiembre; 12 de octubre; 2 y 20 de noviembre; el que corresponda 
a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal (actualmente el 1° de diciembre de cada seis 
años);12 y 25 de diciembre; el día que determinen las autoridades para la celebración de 
Elecciones Federales o Locales. 

5.5 	Indicador de nivel de confianza de la Información Contenida en el SEG/SIPO 

El indicador de nivel de confianza establece el porcentaje de consultas realizadas en el 
SEG/SIPO cuando en la Visita Técnica (en lo sucesivo, "VT") se detecte una inconsistencia con 
respecto a la información del SEG, por ejemplo, cuando los elementos de infraestructura en la 

• 
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VT no coincidan con lo señalado en el sistema siendo que la meta de cumplimiento de este 
indicador es de 95% al trimestre por concesionario solicitante. 

Metodología 	 léCrli
ira

ce  

El indicador se calcula por cada solicitud realizada que presenta inconsistencia =  efa  Visita 
Técnica (en adelante VT) por CS, por ello se considera la totalidad de solicitudes r-  wad 	or 
todos los CS menos la totalidad de solicitudes con inconsistencias, entre la jeli 	ift solicitudes de los CS realizadas en el período que se efectúa la medición: 

INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

(Total de Solicitudes realizadas) - (No. de VT donde se detectó inconsistencia con información del SEG) 
.1 índice de Información - 	  

(Total de Solicitudes realizadas) 

Donde: 

• Total de Solicitudes realizadas durante el período de medición. 
• Número de VT donde se detectó inconsistencia con información del SEG por CS durante 

el periodo de medición. 

Se entenderá como "VT donde se detectó inconsistencia con información del SEG" cuando los 
elementos de infraestructura en la Visita Técnica no coincidan con lo señalado en el SEG o la 
ubicación de la misma difiera en un rango de más de 50 metros de lo indicado en el SEG, lo cual 
quedará asentado en el "Reporte de la Visita Técnica" constatado por ambas partes. Para ello el 
CS deberá llevar a la Visita Técnica la impresión de los resultados arrojados por el SEG/SIPO 
respecto a la infraestructura de interés. 

Por lo que cuando el Índice sea menor al 95% se aplicarán las penas correspondientes. 

cD 
o 
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CONVENIO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACCESO Y 
COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA (EN ADELANTE EL 

02> '1'6  81 	10") QUE CELEBRAN POR UNA PARTE [ 	 ] (EN LO 
o

,b,  SUCES 	"RED NACIONAL"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR .... 
u ,tea , EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA 

(EN LO SUCESIVO EL "CONCESIONARIO [O 
O] SOLICITANTE"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

fELECO 
, A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ LAS 

LIPA-0ES"), AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- Declara el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE  por conducto de su 
representante legal y bajo protesta de decir verdad, que: 

a) Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la República Mexicana, 
y que cuenta con la capacidad jurídica, financiera y administrativa, así como con las 
condiciones técnicas y económicas para obligarse en los términos del presente 
CONVENIO, en términos de lo dispuesto en la escritura pública [*] de fecha [*] otorgada 
ante la fe del [*], titular de la [*] Pública número [*] de [*], e inscrita en el Registro Público 
de [la Propiedad][y][de Comercio] bajo el folio mercantil [*] de fecha [*], y cuya copia 
[simple] de estos documentos se agregan al CONVENIO como  Apéndice I a). 

b) Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su 
representada en los términos del presente CONVENIO, tal y como lo acredita con copia 
certificada de la escritura pública número [*] de fecha [*], otorgada ante la fe del licenciado 
[*], Notario Público número [*] de [*],misma que se encuentra inscrita en el Registro Público 
de Comercio de la Ciudad de [*] bajo el número de folio [*], y cuya copia [simple] de estos 
documentos se agregan al CONVENIO como  Apéndice I a). 

c) Es un [Concesionario][Autorizado] según lo acredita con el [*] para [*] otorgado por [*], e 
inscrito con el folio electrónico [*] en el Registro Público de Concesiones. 

d) Utilizará los servicios objeto de la Oferta de Referencia para los fines que en cada caso 
se establezcan en los Anexos correspondientes, los cuales firmados por RED NACIONAL 
y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se agregan al presente 
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instrumento, como si a la letra se insertasen. 

e)  No se encuentra limitado por disposición judicial, legal, administrativa o contractual alguna 
para la celebración del presente CONVENIO, por lo que no se requiere de acto 
alguno a la celebración del mismo para que el CONCESIONARIO [O AUT 
SOLICITANTE se encuentre obligado en sus términos; y 
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osiAsnexpaDERAI.  DE 
TELECOMUNICACIONES 

f) Entiende, conoce y acepta todas y cada una de las declaraciones y cláusula 
su alcance legal y regulatorio) contenidas en el presente CONVENIO, así com 
del mismo, bajo los términos y condiciones en ellos establecidos. 

II.- Declara RED NACIONAL,  por conducto de su representante legal y bajo protesta de decir 
verdad, que: 

a) Es una sociedad mercantil constituida y existente de acuerdo con las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública [*]de fecha [*] de [*] de 
2018, otorgada ante la fe del Notario Público número [*] del Distrito Federal (hoy Ciudad 
de México), [*], licenciado [*], e inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad 
de México, en el folio mercantil electrónico [1, con fecha [1 de [*]de [*]; y cuya última 
reforma a sus estatutos sociales se encuentra en la escritura pública [*]de fecha [*]de [*], 
pasada ante la fe del Licenciado [*], titular de la notaría pública número [*] del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México), e inscrita el Registro Público de Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México en el [folio]. Copia simple de estos documentos se agrega al 
CONVENIO como  Apéndice II a). 

b) Su objeto social es, entre otros, [ 	 ], la prestación de los servicios 
mayoristas regulados, entre ellos los de acceso y uso compartido de infraestructura 
pasiva. 

c) Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su 
representada en los términos del presente CONVENIO, tal y como lo acredita con copia 
certificada de la escritura pública número [*] de fecha [*], otorgada ante la fe del 
licenciado [*], Notario Público número [*] de [*], misma que se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en [*]. 

d) Es un Concesionario facultado para prestar servicios mayoristas de 
telecomunicaciones, según lo acredita con el título de concesión para uso comercial 
otorgado por el Instituto, e inscrito con el folio electrónico [*] en el Registro Público de 
Concesiones. 
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convienen, que: 
III.- Las Partes, por conducto de sus representantes legales y bajo protesta de decir verdad 
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él al  en  „0 

44  
a la aplicación del presente CONVENIO, se someten de manera expresa a lo 
su clausulado, a su anexo de Tarifas, así como a la Oferta de Referencia para la 

ón de Infraestructura Pasiva y sus anexos suscritos entre las partes. ./1 
iNSItTuTO PEDERAL 
TELECOMUNICACiONES 

Con base en las anteriores declaraciones, las Partes convienen en acordar las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES. 

Las Partes aceptan y acuerdan que en este CONVENIO y su anexo y para todos los fines y 
efectos de los mismos, los términos que a continuación se listan, independientemente de que se 
empleen en singular o plural, tendrán la definición y significado que enseguida se establece, salvo 
que de manera específica se les atribuya un significado distinto: 

1) Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva:  El uso por dos o más redes 
públicas de telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva. 

2) Análisis de Factibilidad:  Análisis de los elementos de Infraestructura Pasiva para 
autorizar el anteproyecto del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE 
cuando cumpla con la normatividad, previo a la instalación de sus elementos en la 
Infraestructura Pasiva. 

3) Autorizado Solicitante:  Persona física o moral que cuenta con una autorización 
otorgada por el Instituto y que solicita servicios mayoristas regulados, acceso y/o accede 
a la infraestructura de la red del Agente Económico Preponderante a fin de prestar 
servicios de telecomunicaciones a usuarios finales. 

4) Caso Fortuito o Fuerza Mayor:  Cualquier circunstancia que no pueda ser controlada por 
las Partes, incluyendo sin limitar, incendios, inundaciones, huracanes, terremotos, 
accidentes, huelgas, motines, explosiones, actos de gobierno, guerra, insurrección, 
embargo, disturbios, pandemias, emergencias sanitarias, epidemias, etc., por las cuales 
se encuentren imposibilitadas para realizar sus obligaciones contraídas en el 
CONVENIO. 
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5) Concesionario Solicitante: Concesionario de telecomunicaciones que solicita servicios 
mayoristas regulados, acceso y/o accede a la infraestructura de la red del Agente 
Económico Preponderante a fin de prestar servicios de telecomunicaciones. 

6) Contraprestación: Pago que deberá realizar el CONCESIONARIO [O AUTO 
SOLICITANTE de manera periódica o no recurrente, por el uso o goce temp élde los 
servicios objeto de la Oferta. 

7) CONVENIO: El presente documento incluyendo el anexo que lo integra, I  ceift debidamente firmados por RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTeRIZAD.Q] 
FEDERAL DE 

SOLICITANTE, forman parte integrante del mismo como si a la letra se insertas TELECOMUNICACIONES 

8) Falla: Es la interrupción en la continuidad de los servicios provocada por un daño en un 
o más elementos de la red. 

9) Infraestructura Pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la 
infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado subterráneo y aéreo, 
canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo 
de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, 
incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las 
redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

10) Instituto o IFT: El Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

11) LFTR: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

12) Oferta: Oferta de Referencia para Compartición de Infraestructura Pasiva. 

13) Partes: RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE en 
su conjunto. 

14) Postes: Son los elementos de apoyo, dispersión y distribución de los cables de las redes 
aéreas. 

15) Servicios: Aquellos que constituyen el objeto del presente CONVENIO, y que se 
listan a continuación: 

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil. 

Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada. 

Servicio de Renta de Fibra Obscura. 

Actividades de Apoyo para la Compartición de Infraestructura Pasiva. 

❖ Visita Técnica; 

❖ Análisis de Factibilidad, 

❖ Verificación. 
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- Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la 
Infraestructura Pasiva. 

lécni 	Servicio de Instalación de Infraestructura del CONCESIONARIO [O 
q,1/  UTORIZADO] SOLICITANTE en Despliegue de Nueva Obra Civil; 

-0 
+ g ondicionamiento de la infraestructura; 

? rvicio de Recuperación de Espacio. if 
INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOmuroCmielyS1  os, predios y espacios físicos:  Edificaciones, predios y terrenos que se podrán 

ompartir en donde se alojan equipos al servicio de las redes públicas de 
telecomunicaciones. 

17) Trabajos Especiales:  Servicios que se proporcionan en función de las características 
específicas del proyecto del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE o de 
las adecuaciones necesarias para la prestación de los servicios. 

18) Visita Técnica:  La actividad conjunta por parte del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE y del Agente Económico Preponderante a fin de analizar y concretar in 
situ los elementos asociados a la prestación de los servicios mayoristas. 

SEGUNDA.- OBJETO. 

RED NACIONAL se obliga a prestar al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE 
los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO, de conformidad con los términos y 
condiciones establecidos en el cuerpo del mismo, así como lo estipulado en su respectivo 
Anexo y en la Oferta, en los cuales se detallan las características, términos y condiciones 
propias para la prestación de cada uno de los SERVICIOS contemplados en el presente 
instrumento. 

El Anexo que integra el presente CONVENIO será el siguiente: 

Anexo "A" 	Tarifas 

TERCERA.- PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO. 

a) 	Pago de los SERVICIOS 
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El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obliga a pagar a RED NACIONAL por 
la prestación de cada uno de los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO las 
contraprestaciones establecidas en el Anexo A, denominado "Tarifas", del presente CONVENIO, 
de conformidad con los términos y condiciones en el mismo establecidas. El pago de los 
SERVICIOS deberá ser efectuado por el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITA 
de conformidad con los siguientes plazos: 

1. Cargos Recurrentes mensuales anticipados, los cuales deberán ser pagad 
los 18 días hábiles posteriores a la entrega de la factura correspondiente. 

2. Cargos No Recurrentes, los cuales deberán ser pagados de conformi 
establecido en la Oferta de Referencia. 

Las tarifas resueltas por el Instituto y contenidas en el Anexo "A" del presente CONVENIO 
aplicarán a todo el inventario de Servicios contratados por el CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE con independencia de la fecha de su contratación. Así mismo las 
tarifas de la Oferta de Referencia y del presente Convenio aplicarán a todos los Servicios 
(contratados o preexistentes que se presten a partir de la Fecha Efectiva). 

En el supuesto de que durante la vigencia del presente CONVENIO dejasen de estar en vigor 
cualesquiera de los precios y tarifas en tanto nuevos precios y tarifas no hubiesen sido 
establecidos por virtud de acuerdo entre RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE, o en el caso de los SERVICIOS, por virtud de resolución emitida 
por el Instituto, las contraprestaciones que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE deberá pagar a RED NACIONAL por los conceptos correspondientes en los 
términos de este CONVENIO, serán aquellas que resulten de la aplicación de los precios y tarifas 
que hubiesen estado en vigor el día inmediato anterior a la fecha en que formalmente hubiesen 
entrado en vigor las nuevas tarifas, ajustándolos según sea el caso, conforme al factor que resulte 
del incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México 
sobre bases mensuales. 

Bajo ninguna circunstancia, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE tendrá 
derecho a reducir, deducir o compensar cantidad alguna contra las cantidades que, por concepto 
de contraprestaciones, intereses moratorios o cualquier otro deba pagar a RED NACIONAL bajo 
el presente CONVENIO, salvo en pacto en contrario. 

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE realizará el pago por las actividades de 
apoyo (visita técnica y análisis de factibilidad), así como cualquier adecuación que sea necesaria 
para la prestación de los SERVICIOS previo a que se le permita la instalación de su 
infraestructura. En el supuesto que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE 
decida no contratar los SERVICIOS, deberá liquidar el monto total generado por las actividades 
de apoyo realizadas hasta ese momento. 
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b) 	Remisión de facturas 

RED NACIONAL remitirá mensualmente mediante el Sistema Electrónico de Gestión y al 
domicilio del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, y/o al correo electrónico 
vfi.: .o por éste, la(s) factura(s) a pagar por los SERVICIOS correspondientes en los términos 

áa de 'A@ .' cal aplicable. 
N,/  

El CONCE1• NARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberá efectuar los pagos que al amparo 

i%1  COS ENIO se encuentra obligado a realizar por los SERVICIOS que tenga contratados,  8  
el 	o establecido para tal efecto, una vez que haya recibido la factura correspondiente. 

lisrónaWIDEEd 
siguien vías, previo aviso del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE: 

Pago con cheque certificado emitido por una Institución Bancaria, a nombre de 
], el cual será entregado en el domicilio de RED NACIONAL o depositado en 

la cuenta bancaria que RED NACIONAL previamente le indique al CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE. 

2. Pago por transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles, a la cuenta 
bancaria que RED NACIONAL previamente le indique al CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE. 

c) Impuestos 

RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se harán cargo del pago de 
los impuestos que en virtud de la prestación de los SERVICIOS y de acuerdo con la legislación vigente 
les corresponda. 

d) Inconformidades 

En el caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE no esté de acuerdo 
con su factura, podrá iniciar el procedimiento de conciliación de la misma debiendo dirigir su 
inconformidad a RED NACIONAL de acuerdo a lo siguiente: 

La inconformidad podrá ser notificada a través del Sistema Electrónico de Gestión; por correo 
electrónico a la dirección que será provista por RED NACIONAL, al firmar este CONVENIO o por 
escrito al domicilio señalado por RED NACIONAL en la Cláusula Vigésima Primera del presente 
instrumento. 

rz 

as facturas y de los cargos de contratación podrá efectuarse por cualquiera de las 
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Los criterios para que la inconformidad sea procedente son: 

referirse exclusivamente al número de unidades o cualquier otro parámetro de 
medición aplicable a los SERVICIOS, así como a errores matemáticos, de cálculo o 
de actualización, pero por ningún motivo a la tarifa misma pactada por - :tionjec, 
conforme a este CONVENIO, ni tampoco a la calidad con la que fueron pres • los 
SERVICIOS; 
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(1) 

(ii) hacerse valer dentro de los 18 días naturales siguientes a la fecha de rec 
factura original de que se trate, y 

(iii) acompañarse necesariamente de: 

(a) el rechazo formal, por escrito, en que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE manifieste las razones de su inconformidad; 

(b) a elección del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, el pago total de 
los servicios bajo protesta o el pago parcial por los cargos efectivamente reconocidos; 

(c) como alternativa, la parte que objete la factura o receptora del servicio podrá pagar, 
bajo protesta, la totalidad o una porción de la factura, y ésta se considerará como 
Factura Objetada, por esa porción o la totalidad, en su caso y; 

(d) la resolución correspondiente será notificada al CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE a través del Sistema Electrónico de Gestión y/o a través 
del correo electrónico que se señale para dicho fin. 

El plazo de 18 días naturales al que hace referencia el inciso (ii) anterior no procederá en caso 
de que RED NACIONAL aplique tarifas diferentes a las establecidas en el Anexo "A" del presente 
CONVENIO. 

Una vez notificada la inconformidad, RED NACIONAL en un término de cinco días hábiles 
revisará si todos los requisitos se han cumplido, en caso contrario dentro de dicho término avisará 
al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE la razón por la que la notificación es 
incorrecta. El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE por una sola ocasión dentro 
del término de cinco días hábiles podrá volver a enviar la inconformidad cumpliendo con todos 
los requisitos. RED NACIONAL revisará si existe un error en la factura, procederá a corregirla y 
la enviará al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE. De no haber error se le 
notificará al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE que la inconformidad no es 
procedente. 
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Lo anterior no implica una renuncia a los derechos de la parte objetante respecto de aquellas 
tarifas que sean determinadas administrativamente por la autoridad competente. La 
inconformidad que reúna los requisitos precedentes será evaluada por RED NACIONAL, misma 
que deberá ser resuelta dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de notificación de 

isma. En caso de que la inconformidad sea improcedente, una vez recibida la notificación 
lee¿Re *endiente, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE contará con un plazo 

de cin > • as hábiles para la realización del pago del monto total adeudado de la factura objetada. 

Queda clr mente entendido por RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
T

=
,* E que las inconformidades que no reúnan los requisitos precedentes no tendrán 

idez alguna y, en consecuencia, las facturas y estados de adeudos correspondientes 
NsPiuTo ,EDE9At DE 
TELEcok"tendr por consentidos. 

caso de ser improcedente la inconformidad presentada por el CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE, éste deberá pagar en adición al monto no reconocido, los 
intereses moratorios a los que hace referencia el presente CONVENIO desde la fecha original de 
pago. En caso de que la objeción sea procedente, y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE haya optado por efectuar el pago total de los servicios facturados, RED 
NACIONAL deberá efectuar la devolución del monto que resulte procedente de la inconformidad 
y deberá pagar, mutatis mutandis, los intereses correspondientes, una vez recibida la notificación 
correspondiente, para lo cual contará con un plazo de cinco días hábiles para la realización de 
dicho pago. 

e) Facturación extemporánea 

RED NACIONAL podrá presentar dentro de los 120 días naturales posteriores a la conclusión 
del ciclo mensual de facturación correspondiente, facturas complementarias por SERVICIOS 
omitidos. Para SERVICIOS incorrectamente facturados, RED NACIONAL podrá presentar 
facturas complementarias dentro de los 18 días naturales posteriores a la fecha de facturación. 

f) Pagos realizados en exceso 

En caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE efectúe pagos en 
exceso, deberá solicitar a RED NACIONAL la devolución de las cantidades supuestamente 
liquidadas dentro de los 18 días siguientes a aquel en que hayan efectuado el pago 
correspondiente, adjuntando el soporte documental correspondiente mediante el que acredite la 
realización del pago en cuestión. 
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En caso de falta de pago oportuno por parte del CONCESIONARIO [O AUTOR! 
SOLICITANTE de las contraprestaciones a su cargo por los SERVICIOS proporcionado 
NACIONAL, conforme a los plazos, términos y condiciones establecidos en el CON 
perjuicio de cualquier otra acción que RED NACIONAL tuviera derecho a eje 
incumplimiento, el [CONCESIONARIO][AUTORIZADO] SOLICITANTE paga 
NACIONAL, intereses moratorios de aquellas cantidades que permanezcan insoluta 

La tasa base para efectos del cálculo de intereses moratorios en el primer período me 
la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio vigente en la fecha de vencimiento 

ED 
10, sin 

el 

s 

ft 
ro 

o 
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contraprestaciones o reembolsos correspondientes. Dicha tasa base se ajustará mensualmente 
empleando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio vigente en la fecha en que inicie cada 
período mensual subsecuente, contado a partir de la fecha de vencimiento de las 
contraprestaciones o reembolsos correspondientes. 

QUINTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obligan a guardar 
estricta confidencialidad con relación a la información técnica y cualquier otra que se derive de 
los compromisos adquiridos en este Convenio, que sea señalada como información confidencial 
por cualquiera de las Partes contratantes, antes y/o después de la celebración del presente 
Convenio, comprometiéndose ambas Partes a que en el momento de la terminación de este 
instrumento o en cualquier momento en que se solicite, se devolverá todo documento o 
información que pudiera haber recibido, obtenido o producido como resultado de los servicios 
descritos en este instrumento. 

La documentación y la información que se genere con motivo de la celebración de este Convenio, 
será propiedad exclusiva de la parte que la produzca. Ninguna de las Partes podrá divulgar la 
información sin previo consentimiento por escrito de la otra Parte. 

La información que se proporcione o que se llegue a conocer con motivo de este Convenio, será 
considerada como estrictamente confidencial, obligándose ambas Partes a no revelarla a terceras 
personas, tomando las providencias necesarias para que las personas que tengan acceso a 
información proporcionada por las Partes como consecuencia de lo pactado en este Convenio, 
no la divulguen. 

Asimismo, se considerará como confidencial toda la información relacionada con los usuarios 
finales, presentes o futuros, así como toda la información intercambiada entre el 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE y RED NACIONAL que sea remitida por las 
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Partes conforme a los procedimientos establecidos para la instalación de los Servicios. En función 
de ello, se entiende que, en ningún caso, directamente o a través de empresas subsidiarias o 
filiales, o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, las Partes podrán 

dicha información para hacer prácticas que afecten la competencia y libre concurrencia. 
•1e 	C 

Si la in 	ación proporcionada por cualquiera de las Partes se hiciere del conocimiento de 
terceros, • dolo, negligencia o mala fe, imputable a la parte receptora de la información y/o a 

r nag -mpleados o agentes, dicha parte deberá responder por los daños y perjuicios 
dos, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales a que se haga acreedor 

er 	iftos e la legislación vigente aplicable en la materia, referentes a la revelación de secretos 
ILEcoisritItcétre • profesional, en que incurriría en el supuesto de incumplir con la presente cláusula. 

La os .ación de confidencialidad se mantendrá durante la vigencia de este Convenio y por un 
periodo de dos años a partir de la terminación del mismo. 

No se entenderá como información confidencial, aquella que: 

(i) Sea o llegue a ser del dominio público por disposición de la autoridad o por voluntad de 
alguna de las Partes, salvo que esto sea resultado de una divulgación por la Parte receptora en 
incumplimiento a lo acordado en este contrato. 

(ii) Sea proporcionada a la parte receptora como información no confidencial o sin la 
indicación citada en la cláusula. 

(iii) Haya estado en posesión de la parte receptora antes de haberle sido proporcionada por 
la parte propietaria, o 

(iv) Deba ser divulgada por la parte receptora en virtud de un requerimiento legal, judicial, 
gubernamental o administrativo, siempre que notifique por escrito a la otra parte con tres días de 
anticipación a la divulgación solicitada. 

La parte receptora se obliga a no revelar la información confidencial, salvo autorización previa y 
por escrito de la otra parte. Asimismo, la parte receptora se obliga a no usar la información 
confidencial para cualquier propósito distinto a lo pactado en este Convenio, y a devolver a la otra 
parte toda la información confidencial o las copias que de la misma se hayan efectuado, 
inmediatamente después de la terminación por cualquier causa de este instrumento. 

Los términos de esta Cláusula aplican a la información que se encuentre a disposición de las 
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Partes en el Sistema Electrónico de Gestión, así como en el Sistema Integral para Operadores 

de RED NACIONAL. 
C n leo  

ift 
El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE sólo podrá instalar en ImssitiosgDERAI  DE 

instalaciones o infraestructura de RED NACIONAL asociada a los SERVICIOS, cable, 
 TWIrálliCACIONES 

cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a RED NACIO 
aprobado por ésta en el Análisis de Factibilidad correspondiente. En caso de contravenir lo 
estipulado en el presente párrafo, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE será 
responsable del retiro de los equipos aludidos, además de quedar obligado al pago de las 
contraprestaciones correspondientes. 

En caso de que, con motivo de la operación o mantenimiento a su infraestructura, RED 
NACIONAL ocasionare un daño a la infraestructura o servicios proporcionados por el 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, RED NACIONAL se obliga al pago de los 
daños y perjuicios directos ocasionados, mismos que serán cuantificados y debidamente 
documentados por el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE para el pago 
correspondiente. 

Si con motivo de la instalación de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido 
detallado en el Anteproyecto presentado a RED NACIONAL y aprobado por ésta en el Análisis 
de Factibilidad Técnica del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, el personal de 
éste causa algún daño, robo, destrucción o extravío a las instalaciones, infraestructura y equipos 
propiedad o en posesión de RED NACIONAL, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE se obliga a indemnizar a RED NACIONAL las cantidades que resulten de la 
cuantificación de los daños ocasionados por tales circunstancias los cuales deberán ser 
debidamente documentados por RED NACIONAL para el pago correspondiente. RED 
NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE procederán a la 
elaboración del acta administrativa correspondiente, con la finalidad de establecer en forma clara 
y detallada la cuantificación de los daños antes mencionados. De igual forma, el 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE será responsable de aquellas fallas que 
pudieran presentarse en los servicios que RED NACIONAL proporciona a otros concesionarios 
o autorizados si las mismas son ocasionadas por causas imputables directamente a su personal 
o terceros contratados por él mismo durante cualquier trabajo relacionado con la prestación de 
los SERVICIOS. En tal virtud, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obliga 
a pagar a RED NACIONAL los daños que RED NACIONAL le cuantifique, los cuales deberán ser 
debidamente documentados por RED NACIONAL para el pago correspondiente. 

Si durante el proceso de instalación de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido 
detallado en el anteproyecto presentado a RED NACIONAL y aprobado por ésta en el Análisis de 

Página 12 de 32 

143 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD. 42/ 

C.) 
aa 
U) 

ttif5  

 

o 



144 

Factibilidad, el personal del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE o las personas 
atadas por éste, ocasionan cualquier daño a los sitios, espacios, instalaciones o 

9fg 	ctura de RED NACIONAL, por no haberse ajustado a la normatividad definida por RED 
NACIOt 	o instrucciones del personal asignado, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITAN E se obliga a indemnizar a RED NACIONAL por las cantidades que resulten de la 

113 	pilla i cacñbrh de los daños ocasionados por tales circunstancias, los cuales deberán ser 
5 	erg documentados por RED NACIONAL para el pago correspondiente. 

INSItTuTO FEDERAL DE 
TELECOMUI~~  las Partes procederán a la elaboración del acta administrativa correspondiente, con la 

final 	de establecer en forma clara y detallada la cuantificación de los daños antes 
mencionados. 

El monto de los daños a que se refiere esta cláusula se determinará y pagará de conformidad 
con lo siguiente: 

a. Contemplará la cantidad que las Partes paguen con motivo de la reparación de la 
infraestructura que resulte afectada, previa acreditación del pago de dicha reparación; 

b. Contemplará la cantidad que las Partes paguen a su(s) cliente(s) que resulten afectados 
por el periodo que dure dicha afectación ocasionada a la prestación de los servicios de 
alguna de ellas, previa acreditación de dicho pago; 

c. No se considerarán daños consecuenciales; y 

d. Será pagado por cualquiera de las Partes dentro de los 18 días hábiles posteriores a 
aquel en que la otra lo requiera por escrito anexando la evidencia correspondiente. 

SÉPTIMA.- GARANTÍAS DEL CONVENIO. 

7.1 	Fianza para el pago de las contraprestaciones. 

Mientras esté vigente este CONVENIO, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE mantendrá constituida una fianza, carta de crédito o depósito condicionado 
o en garantía a su elección, en garantía del pago de las contraprestaciones a su cargo en 
los términos de este CONVENIO, por un monto que cubra por lo menos un estimado de 
contraprestaciones por dos meses de SERVICIOS, incluyendo accesorios y cualquier otro 
cargo. El monto de la fianza o carta de crédito inicial que el CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE constituirá en favor de RED NACIONAL asciende a la 
cantidad de $XXXXXXXXXX ()<XXXXXXXXX pesos 00/100 M.N.) que deberán ser 
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expedidos por una Institución de Fianzas o una Institución Bancaria, según sea el caso, 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

La fianza o carta de crédito se sujetarán a los términos de la legislación vigent 
materia, en lo no previsto por ésta, a lo dispuesto en el Título Decimotercero 
Civil Federal, garantizando la Institución correspondiente el pa 
contraprestaciones que se pactan en este CONVENIO a cargo del CONCE 
AUTORIZADO] SOLICITANTE, y todos y cada uno de los gastos en que 
NACIONAL al exigir dicho derecho conforme a este CONVENIO. 

INSTITUTO FEDERAL DE 

En caso de que la prestación de servicios solicitados por los CS supere el 	nthillIlticAcioN" 
garantía otorgada, se deberá otorgar una segunda garantía que cubra el ex ' -nte  
solicitado o los nuevos servicios solicitados. 

7.2 	En todo caso, la fianza deberá cumplir con los siguientes requisitos y estipulaciones 
mínimas, a satisfacción RED NACIONAL: 

7.2.1  Deberá ser otorgada por una Institución de Fianzas Mexicana de reconocido 
prestigio que no pertenezca al mismo grupo corporativo o de interés del fiado y que esté 
debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

7.2.2  Deberá señalar que la Institución de Fianzas acepta someterse al procedimiento 
establecido en los artículos 279, 289 y demás relativos de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. 

7.2.3  Para cancelar la fianza, será requisito que el fiado presente a la Institución de 
Fianzas la autorización por escrito de RED NACIONAL. 

7.3  En caso de que el CONCESIONARIO SOLICITANTE opte por constituir un depósito 
condicionado o depósito en garantía, deberá informarlo a RED NACIONAL, con la finalidad 
de ésta le proporcione los datos de la cuenta a la que habrá de realizarse el depósito en 
comento. Una vez finalizada la vigencia del presente CONVENIO, RED NACIONAL 
realizará la devolución de la cantidad depositada a la cuenta que previamente le indique 
el CONCESIONARIO SOLICITANTE, siempre y cuando no existan adeudos pendientes a 
cargo de este. 

Se otorgará una nueva garantía anualmente por una cantidad equivalente al 100% del importe 
total de los SERVICIOS objeto de este CONVENIO facturados por RED NACIONAL al 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE durante dos meses del año calendario 
inmediato anterior o el estimado de SERVICIOS correspondientes a dos meses del siguiente año, 
el monto que resulte mayor. 
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DIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS. 7.4 

La garantía deberá ser constituida dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de firma del 
presente CONVENIO o a requerimiento de RED NACIONAL, según el caso, quedando RED 

AL facultada para rescindir el mismo en caso de que dicha garantía no sea otorgada por 
ONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE dentro de dicho plazo. 

el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE no otorgase una nueva 
de los 30 días hábiles posteriores al vencimiento de la garantía anterior, RED 
rá rescindir el presente CONVENIO sin necesidad de declaración judicial. 

Las Partes podrán, de forma anual, renegociar las características de las garantías a que se refiere 
esta Cláusula Séptima, a fin de reflejar el valor real de las obligaciones que se garantizarán en 
ellas, así como la solvencia y el comportamiento crediticio del CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE, pudiendo ser admisibles el depósito condicionado o depósito en 
garantía, a elección CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE y a favor de RED 
NACIONAL. 

7.5 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE. 

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberá mantener un seguro de 
Responsabilidad Civil General mediante póliza o endoso suscrito en México por los daños y 
perjuicios que pudieren ocasionar su Equipo Aprobado, sus empleados y/o contratistas por 
cualquier causa, así como cualquier cobertura adicional que ampare los daños por la instalación, 
montaje y/o colocación, operación y mantenimiento de su Equipo Aprobado (y cualquier otro que 
el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE ingrese o coloque en la Infraestructura 
Pasiva), así como demás elementos derivados del Servicio de Acceso y Uso Compartido de la 
Infraestructura Pasiva, en caso de daño que se le originen a los bienes propiedad o en posesión 
de RED NACIONAL, al inmueble, a cualquier otro concesionario y/o a cualquier otro tercero, 
incluyendo además la renuncia de subrogación por parte de la aseguradora contra RED 
NACIONAL. 

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberá entregar a RED NACIONAL 
original (o copia emitida por la institución de seguros) de dicha póliza dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha de firma del presente CONVENIO. 

La póliza de seguro de Responsabilidad Civil General deberá renovarse anualmente y deberá 
permanecer vigente hasta la conclusión de la vigencia de la totalidad de los acuerdos que 
suscriban las Partes y se hayan retirado todos los bienes del CONCESIONARIO [O 

146 
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AUTORIZADO] de la Infraestructura Pasiva. En el caso de que el CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE incumpla su obligación de renovar la póliza de seguro a su cargo 
de conformidad con el presente CONVENIO, una vez vencida la garantía, RED NACIONAL estará 
facultado (sin perjuicio de cualquier otro derecho bajo este Convenio) para contratar la póliza  
enunciada y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberá rembolsar = áiGnic0  
de la misma en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de que RED NACIONAL Qtlla las 
facturas correspondientes que amparen dichos gastos. 

c.> 	 5 
El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberá entregar a RED N  go 	iszt 
original o copia emitida por la institución de seguros de dicha(s) renovación(es) dent o de 	511 I 

días hábiles a su otorgamiento. 

Igualmente, para resarcir al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE de cu 	ier 

daño a su Equipo Aprobado, RED NACIONAL conviene en que: 

a. deberá mantener un seguro de Responsabilidad Civil General en términos 
sustancialmente idénticos al seguro a cargo del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE; y 

b. requerirá a todo CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE con quien 
celebre un Convenio de Prestación de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura Pasiva, el otorgamiento de un seguro en términos sustancialmente 
idénticos a los señalados en el numeral anterior. 

Los seguros a que se refiere este CONVENIO deberán ser contratados con una institución de 
seguros debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Cualquier siniestro que no sea cubierto por el seguro contratado o bien pagado por la aseguradora 
dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la fecha de reclamación, será pagado en su 
totalidad por el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, quedando obligado a 
mantener a RED NACIONAL en todo momento libre y a salvo de cualquier reclamación. 

OCTAVA.- OBLIGACIONES A CARGO DE RED NACIONAL Y EL CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE. 

8.1 	Cumplimiento de las obligaciones 

Para todos los efectos legales a que haya lugar, las Partes reconocen que sus respectivas 
obligaciones relacionadas con la prestación de los SERVICIOS bajo este CONVENIO son de 
medio o actividad y no de resultado. 

8.2 	Licencias, Permisos y Autorizaciones 
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en que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deba tramitar 
e un permiso, licencia o autorización, RED NACIONAL dará todas las facilidades y 

ntales necesarias para la pronta tramitación de estos. 

8.2.1. Licencias y Permisos a cargo de RED NACIONAL 

De acuerdo con el permiso solicitado RED NACIONAL proveerá al CONCESIONARIO [O 
IZADO] SOLICITANTE un listado de las licencias, permisos y autorizaciones requeridas 

o del servicio que se esté contratando, especificando si RED NACIONAL ya cuenta 
ellos. En caso de que RED NACIONAL cuente con la información y documentación 

la realización de estos trámites, los mismos serán parte del servicio sí el 
ION RIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE así lo requiere. 

148 

En caso de que el Sitio cuente con todos los permisos necesarios por parte de RED NACIONAL 
y sea clausurado por falta de permisos para la construcción de las instalaciones del 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, será obligación de éste llevar a cabo los 
trámites y gestiones necesarios ante las autoridades correspondientes para el levantamiento de 
la clausura, en el entendido de que RED NACIONAL proporcionará al CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE los documentos que éste le requiera con los cuales acredite la 
legalidad del Sitio. 

En caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE haya agotado todos los 
recursos legales correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura, resultante 
de no haber tramitado los permisos necesarios, sin tener éxito y por tal motivo se vean afectadas 
terceras personas, será obligación del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE 
sacar en paz y a salvo a las partes afectadas, responsabilizándose de los daños y/o perjuicios 
ocasionados. 

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE entiende y acepta que, en el caso de 
que fuera emitida una orden judicial o administrativa por la cual se solicite la remoción del cable, 
equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a RED 
NACIONAL y aprobado por ésta en el Análisis de Factibilidad correspondiente del 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE de la Infraestructura Pasiva o de cualquier 
modificación o mejora hecha a la misma, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE 
estará obligado a cumplir con dicha orden lo antes posible, a su costo y riesgo, por lo que se dará 
por terminado en forma anticipada el servicio implicado sin responsabilidad alguna para RED 
NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE. 

8.3 Licencias y Permisos a cargo del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE. 
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El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE será responsable de obtener y mantener 
vigentes los permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otro trámite o procedimiento federal, 
estatal o municipal, al que se encuentre obligado, en relación a su cable, equipo o cualquier 
elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a RED NACIONAL y aprob 
por ésta en el Análisis de Factibilidad correspondiente, instalados en la Infraestructur 
por cualquier otra causa que le sea imputable y que se derive del presente CONVE 
caso, contar con copia de los mismos, los cuales estarán a disposición de RE 
previo requerimiento por escrito. 

Correrán por cuenta y cargo exclusivo del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] S 
los gastos, derechos, impuestos o cualquier otra contribución o erogación neces 
tramitación y obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la 
y operación del cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproy 
presentado a RED NACIONAL y aprobado por ésta en el Análisis de Factibilidad Técnica 
correspondiente propiedad del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE que se 
instale o se coloque en la Infraestructura Pasiva, así como el pago de la totalidad de los derechos, 
cargas y demás pagos requeridos por las autoridades competentes para la emisión y 
otorgamiento de dichas licencias, permisos y autorizaciones. 

	

8.4 	Medidas de Seguridad 

Las condiciones de seguridad que RED NACIONAL ofrece al CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE en los sitios en que se ubica la Infraestructura Pasiva son 
exactamente las mismas que RED NACIONAL tiene establecidas en los mismos para la 
seguridad y resguardo de sus propios equipos e infraestructura, por lo que RED NACIONAL en 
ningún caso y por ningún motivo será responsable de robo, daños, pérdidas o cualquier clase de 
afectación al cable, equipo o cualquier elemento que haya sido detallado en el anteproyecto 
presentado a RED NACIONAL y aprobado por ésta en el Análisis de Factibilidad correspondiente 
del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, que no sean imputables a RED 
NACIONAL, incluyendo aquellos que provengan de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que el 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE libera a RED NACIONAL desde ahora de 
cualquier clase de responsabilidad al respecto. 

No obstante lo anterior, las Partes se comprometen a preservar y salvaguardar la infraestructura 
que forme parte de los Servicios, por lo que en caso de cualquier daño no atribuible a cualquiera 
de ellas deberá ser resuelto de mutuo acuerdo y se tomarán las acciones adecuadas para evitar 
que se repita el incidente. 

	

8.5 	Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones 
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El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE reconoce y manifiesta que la calidad de 
los servicios de telecomunicaciones que provea a sus usuarios depende de la calidad individual 
de su Red Pública de Telecomunicaciones. Por tal motivo, las Partes se comprometen a dar 

ento a sus respectivas obligaciones en materia de calidad conforme lo dispone la 

	

no?mN. 	en vigor. 

."0 
1 

NTINUIDAD Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESO Y USO 

	

A 	DE INFRAESTRUCTURA PASIVA. 
iNsTiTuio c bDE9A1 UE 
TELECOMuNrkjACIONES 

Continuidad del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva 

Las Partes se obligan a realizar sus mejores esfuerzos para evitar en todo momento la 
interrupción de los servicios materia del presente CONVENIO. Al efecto y sin perjuicio de las 
obligaciones a cargo de RED NACIONAL y del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE conforme a este CONVENIO, las Partes deberán asistirse mutuamente para 
procurar la continuidad de los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, 
así como de cualesquiera otros servicios pactados. 

Las Partes deberán informarse mutuamente con cuando menos diez días hábiles de anticipación, 
o antes si es razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo, obra o actividad que sea 
previsible y que pueda afectar: a) la prestación o recepción continua de los servicios de Acceso 
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; b) a la Infraestructura Pasiva; c) vías generales de 
comunicación, y d) bienes de uso común. 

A dicho efecto, se identificarán las áreas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o 
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusión total y el tiempo 
estimado de interrupción de los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, 
así como de cualesquiera otros servicios pactados por las Partes. Si lo anterior no es posible por 
tratarse de trabajos de emergencia, las Partes acuerdan notificarse dicha circunstancia entre sí, 
tan pronto como sea posible. En todo caso, RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE harán sus mejores esfuerzos para restablecer a la brevedad los 
servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, así como cualquier otro servicio 
pactado. 

Adicionalmente, en caso de que RED NACIONAL por cualquier razón tenga necesidad de 
reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la 
Infraestructura Pasiva, RED NACIONAL estará facultada para llevar a cabo dichos trabajos y el 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberá tomar las previsiones del caso. Lo 
anterior, obligará a RED NACIONAL y al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE a 
realizar las modificaciones o ajustes que se requieran en el presente CONVENIO y su Anexo. 
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9.2 	Suspensión temporal 

-séonr 
En el supuesto de que sobreviniese un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o 	nte 
periodos de emergencia, que impidan temporalmente a RED NACIONAL prestar los s %lbs de - 	-0 

/ 

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva u otros servicios pactados por la  earte5  -n 	5 
los términos del presente CONVENIO, se suspenderán los efectos del mis %(t  l  
parcialmente), durante el tiempo que transcurra y hasta que se subsane y normalice situi: 

que hubiese originado dicho impedimento, por lo que las Partes acordarán las a iontqa ǸligroZ 
servicios extraordinarios que se requieran para restablecer, regularizar y garan 	r la 
continuidad de los SERVICIOS materia del presente CONVENIO. 

La Parte afectada por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor, o durante periodos de 
emergencia, notificará a la otra Parte dentro de las 24 horas siguientes a que tenga conocimiento 
de la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el mismo. De igual 
forma deberá enviar una copia del informe aludido al Instituto. 

En su caso, se podrá dar por terminado el CONVENIO respecto de los servicios implicados en 
dicho evento, sin responsabilidad alguna para las Partes cuando el evento de caso fortuito o 
fuerza mayor, o el periodo de emergencia, no permita la operación de los equipos o cualquier 
elemento que haya sido detallado en el anteproyecto presentado a RED NACIONAL y aprobado 
por ésta en el Análisis de Factibilidad del CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE 
por un plazo mayor a 30 días y siempre y cuando RED NACIONAL no esté en posibilidad de 
proveer al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE una solución temporal o 
definitiva en un plazo no mayor a 15 días para el primer supuesto o cuatro meses en el caso del 
segundo. 

En tal supuesto, RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE 
informarán al Instituto lo conducente hasta en tanto la situación que dio origen a la afectación de 
que se trate, sea superada y se reestablezcan los servicios de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura Pasiva y cualesquiera otros servicios convenidos. 

El procedimiento para resolver la situación se realizará en forma no discriminatoria sin dar 
prioridad a las instalaciones de RED NACIONAL y buscando soluciones alternativas para 
restablecer los servicios de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 de la Oferta denominado 
"Procedimiento de Atención de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestión de Incidencias"; el cual 
contiene los procedimientos mediante los cuales se reportarán las fallas que se presenten en los 
servicios de compartición de infraestructura de RED NACIONAL, así como la solución y/o 
alternativa para la continuidad en el servicio". 

En tales casos, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE pagará a RED 
NACIONAL las contraprestaciones correspondientes a los Servicios efectivamente prestados y 
hasta el momento en que hubiesen sido suspendidos. 
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o 	Tratándose 

La imposibilidad de RED NACIONAL para prestar los servicios de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura Pasiva o cualesquiera otros pactados en los términos del presente CONVENIO, 
debido a intervención gubernamental o vecinal, incluyendo clausura del Sitio, ocasionará que se 

ndan los efectos del presente CONVENIO, respecto de los servicios implicados en dicho 

e clausuras: 
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1 • 
INSTITUTO PEDE Ot D 	e debe a causas atribuibles a RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O 

ORIZADO] SOLICITANTE se ve afectado en la construcción, instalación, operación 
y/o mantenimiento de los equipos, cables o cualquier elemento que haya sido detallado 
en el anteproyecto presentado a RED NACIONAL y aprobado por ésta en el Análisis de 
Factibilidad, o en el acceso a la Infraestructura Pasiva, el CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE no estará obligado a cubrir el pago de la contraprestación 
correspondiente, en tanto no cese dicha clausura, siempre y cuando esta clausura 
provoque que la Infraestructura Pasiva deje de operar y que RED NACIONAL se vea 
impedida para proveer al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE otra 
alternativa temporal de Infraestructura Pasiva, siendo responsabilidad de RED 
NACIONAL la realización de los trámites y gestiones necesarios ante las autoridades 
correspondientes para obtener el cese de la clausura. 

En caso de que la clausura sea permanente y atribuible a RED NACIONAL, y si RED 
NACIONAL no está en posibilidad de ofrecer una alternativa viable en un plazo no mayor 
a 15 días, tanto RED NACIONAL como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE tendrán el derecho de dar por terminado el servicio respectivo. En esta 
situación, RED NACIONAL deberá extender la misma solución al CONCESIONARIO [O 
AUTOTIZADO] SOLICITANTE que utilice para mantener la continuidad del servicio de sus 
propias operaciones. 

Tratándose de clausuras permanentes y atribuibles a RED NACIONAL, no podrá cobrar 
un costo adicional al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE por los 
trabajos que sean necesarios para restablecer y mantener la continuidad de los servicios. 

(ii) Si la clausura se debe a causas atribuibles al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE y RED NACIONAL es afectado en la construcción, instalación, operación 
y/o mantenimiento de sus equipos, o en el acceso a la Infraestructura Pasiva o de 
cualquier otra manera, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE realizará 
los trámites y gestiones necesarios ante las autoridades correspondientes para llevar a 
cabo el cese de la clausura, con la cooperación razonable de RED NACIONAL. 

IELECOMUN4CACiONEA 

Página 21 de 32 



En caso de que la clausura sea permanente y por causas atribuibles al CONCESIONARIO 
[O AUTORIZADO] SOLICITANTE, RED NACIONAL tendrá el derecho de dar por 
terminado el o los servicios respectivos. -I écnic_s  
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as y, Las Partes deberán cumplir sus obligaciones objeto del presente CONVENIO por sí m 
en consecuencia, los derechos y obligaciones derivados del mismo en ningún caso podrán 

cedidos, gravados o transmitidos en forma alguna sin la autorización previa por escrito de la otra 

parte, autorización que no será negada sin razón justificada. 

Sin embargo, las Partes acuerdan que las cuentas por cobrar al CONCESIONARIO [O 

AUTORIZADO] SOLICITANTE y en favor de RED NACIONAL, presentes o futuras, podrán ser 

cedidas por cualquier medio legal a instituciones de crédito, fideicomisos u organizaciones 

auxiliares de crédito, o cualquier otra persona o vehículo, tanto nacionales como extranjeras. 

Queda exceptuada de lo previsto en esta Cláusula la cesión total o parcial de los derechos y 

obligaciones del presente Convenio que cualquiera de las Partes efectúe a sus filiales, afiliadas, 

subsidiarias o Controladora, la cual requerirá exclusivamente previa notificación por escrito a la 

otra Parte. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cualquiera de las Partes podrá ceder libremente 

a sus filiales o subsidiarias aquella parte de la explotación de los Servicios que le fueron 
concesionados, con la sola autorización que al efecto expida el Instituto, siempre que continúe 

obligada la parte cedente conforme a este CONVENIO, salvo consentimiento expreso de la otra 

Parte. 

Las Partes establecen que cualquier cesión y/o transferencia realizada por cualquiera de ellas en 
contravención a los términos del presente CONVENIO constituirá incumplimiento del mismo. La 
Parte que incumpla deberá responder, mantener en paz y a salvo e indemnizar de los gastos 
razonables a la otra Parte de cualquier reclamo o responsabilidad en que pudieren incurrir como 
consecuencia de la cesión realizada en contravención a lo dispuesto en el presente Convenio. 

DECIMA PRIMERA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/0 CASO FORTUITO. 

Ninguna de las Partes será responsable por caso fortuito y/o fuerza mayor, incluyendo sin limitar, 
explosiones, sismos, fenómenos naturales, pandemias, emergencias sanitarias, epidemias, 
huelgas, revueltas civiles, sabotaje, terrorismo, inundaciones, guerras, huracanes, incendios, 
terremotos u otras situaciones similares. 
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I e 	CIONAL tampoco será responsable por causas que no le sean imputables, las que, de 
manel.• :lunciativa más no limitativa, pueden consistir en: retrasos por permisos de trabajos en 

a. 

	

	vías púbf, s (municipales, estatales o federales), cortes de fibra óptica ocasionados por 
vandalismIg un tercero y plantones en vía pública. 
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rnr  •  ición del cumplimento de los plazos de entrega no se computarán los días de retraso 

atribu. • -s al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE del servicio respectivo, ni los 
que deriven de eventos de caso fortuito o causas de fuerza mayor o ni aquellos no imputables a 
RED NACIONAL. Tampoco se computarán los tiempos atribuibles a las notificaciones que RED 
NACIONAL realice a los CONCESIONARIOS O AUTORIZADOS para que manifiesten su interés 
por participar en nuevas obras civiles. 

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA. 

12.1 Duración del Convenio 

El presente CONVENIO estará vigente como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo que 
sea modificado, terminado anticipadamente o rescindido conforme a lo previsto en el presente 
instrumento y demás disposiciones aplicables. Sin embargo, las Partes podrán acordar vigencias 
superiores a este plazo mínimo del CONVENIO considerando las necesidades propias de cada uno 
de los servicios a prestarse al amparo de la Oferta. 

En caso de que el presente CONVENIO sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago 
líquidas y exigibles derivadas del presente CONVENIO subsistirán hasta su debido e íntegro 
cumplimiento. De igual manera subsistirán en términos de ley aquellas obligaciones que por su 
naturaleza deban permanecer vigentes aún después de ocurrida la terminación o rescisión. 

No obstante, lo anterior, cada servicio objeto del presente CONVENIO tendrá la vigencia mínima 
forzosa por la que cada uno de ellos fue contratado, por lo que subsistirán independientemente de 
la vigencia del CONVENIO. 

12.2 Terminación Anticipada. 

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente CONVENIO sin responsabilidad alguna 
y sin que medie declaración judicial o administrativa, con el único requisito de dar aviso por escrito 
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a la otra Parte y al Instituto con una anticipación de 30 días naturales, adjuntando a la notificación 
efectuada al Instituto la información correspondiente a efecto de que éste lleve a cabo el análisis 
correspondiente y en caso de ser procedente autorizará la terminación anticipada para la protección 
de los intereses del público en general, de los usuarios y de los suscriptores, cuando se prese 
una o más de las causales siguientes: 	

24.1)  

1 e %e  

A. Revocación del título de concesión o autorización de cualquiera de las Partes; 
B. Declaración judicial o resolución administrativa emitida por autoridad competente 

que así lo ordene; 
C. Novación de los términos, condiciones, derechos y obligaciones contractuales; 
D. Utilización de los servicios de RED NACIONAL con fines ilícitos; 

cTil e
jr 
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E. Cambio radical de las condiciones económicas que rigen los servicios, de tal 
manera que se vuelva económicamente inviable la prestación de los mismos; 

F. Se presente un estado de excepción como guerra, invasión, conflicto armado, por 
el cual, no se puedan salvaguardar las garantías individuales. 

En ningún supuesto se deberá de contemplar como causal de terminación anticipada la revocación 
de la Resolución AEP. En todo caso para que la terminación anticipada solicitada por el 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE sea procedente, éste deberá estar al 
corriente en sus obligaciones de pago derivadas de la prestación de los Servicios objeto del presente 
CONVENIO. 

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN DEL CONVENIO. 

Si cualquiera de los eventos ("Causas de Rescisión") descritos a continuación ocurriese, la Parte 
afectada, independientemente de los remedios o cualquiera otras acciones previstos por la ley, 
podrá rescindir este CONVENIO sin necesidad de resolución judicial o administrativa alguna y sin 
responsabilidad frente a la otra Parte, mediante una simple notificación por escrito con 30 días 
naturales de anticipación a la Parte incumplida, con copia para el Instituto, adjuntando en éste 
último caso la información del incumplimiento correspondiente a efecto de que éste lleve a cabo 
el análisis correspondiente. Una vez que el Instituto haya recibido dicho escrito, deberá 
pronunciarse sobre la rescisión notificada. 

Las Causas de Rescisión son las siguientes: 

13.1 Incumplimiento del otorgamiento, entrega y efectividad de las garantías 

Si el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE no otorga y entrega a RED NACIONAL 
las garantías conforme a los plazos y en los términos establecidos en el presente CONVENIO o 
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éstas dejasen por cualquier causa de cumplir con el objeto para el cual fueron constituidas y, por 
lo tanto, no pudiesen garantizar el cumplimiento de las obligaciones que del mismo derivan. 

ncumplimiento de obligaciones de pago 

ESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE incumple en el pago de las facturas o 
l n pr staciones adeudadas a RED NACIONAL con motivo de los servicios prestados al 

INESaliTUTOuFEDERAL  

com 1~ del presente CONVENIO. 

contraprestaciones que quedaren pendientes al término del presente instrumento deberán 
ser cubiertas por el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE a más tardar dentro de 
los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que surta efectos la rescisión. 

13.3 Conductas ilícitas 

Si alguna de las Partes incurre en alguna conducta ilícita conforme a la ley o contraria al presente 
CONVENIO. 

13.4 Liquidación, insolvencia o quiebra 

En caso de que (a) se afecten todos o parte sustancial de los bienes de cualquiera de las Partes 
y/o sus Filiales como consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, y/o (b) se impida 
a cualquiera de ellas el cumplimiento de cualquiera de sus términos y condiciones, derivados de: 
(i) acción o procedimiento de insolvencia, quiebra, disolución, cesión general de sus bienes para 
beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza análoga, y/o (ii) orden de embargo, ejecución 
o confiscación (en tanto no sea garantizada, desechada o dejada sin efectos, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos dicha orden en lo que se resuelve de forma 
definitiva). 

13.5 Uso distinto 

En caso de que el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE: (i) no use o acceda a la 
Infraestructura Pasiva; (ii) se retrase o acapare de manera injustificada el acceso o el uso a la 
Infraestructura Pasiva, y/o (iii) acceda o use la Infraestructura Pasiva para un fin distinto a la 
prestación de los Servicios de Telecomunicaciones que tiene autorizados a sus usuarios, con 
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sujeción y cumpliendo en todo momento con lo previsto en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables a nivel federal, estatal y municipal. 

13.6 Información falsa 

La entrega de información falsa antes y para la celebración del presente CONVENIO, ibelii% 

durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo. 

Periodo de Cura 

Si una vez dada la notificación de rescisión la Parte incumplida subsana la Causa 
dentro del término de diez días posteriores a la misma, la rescisión no surtirá efecto 

13.4 y 13.6 de la presente Cláusula, conviniendo RED NACIONAL y. el CONCESIONARIO ICY 
AUTORIZADO] SOLICITANTE que en dichos supuestos bastará la notificación de rescisión dada 
en términos del primer párrafo de esta Cláusula y que transcurra el término señalado en dicho 
primer párrafo, para que la rescisión surta plenos efectos legales, sin necesidad de declaración 

judicial previa. 

Las Partes deberán considerar resolver de buena fe malentendidos asociados a los factores 
causales de rescisión especificados, mediante la notificación por escrito con 30 días naturales de 
anticipación a la Parte incumplida, con copia para el Instituto, adjuntando en este último caso la 
información del incumplimiento correspondiente a efecto de que éste lleve a cabo el análisis 

correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA.- PERJUICIO A TERCEROS. 

Si con motivo de la instalación de los cables, equipos o cualquier elemento que haya sido 
detallado en el anteproyecto presentado a RED NACIONAL y aprobado por ésta en el Análisis de 
Factibilidad correspondiente, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE causara 
perjuicio a terceros, y se comprueba su responsabilidad directa, éste se obliga a responder de 
ello y a eximir de toda responsabilidad a RED NACIONAL. 

Si con motivo de la operación de los servicios se causara perjuicio a terceros, y se comprueba la 
responsabilidad directa de RED NACIONAL, éste se obliga a responder de ello y a eximir de toda 
responsabilidad al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE. 

DÉCIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES. 

Las Partes cuentan con su propio personal y elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones de cualquier índole que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en los 
términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Esta disposición no será aplicable en el caso de los supuestos señalados en los numera 	13.3, 
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Tanto RED NACIONAL como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, como 
empresarios y patrones de su propio personal, serán los únicos responsables de las obligaciones 
derivadas de sus respectivas relaciones laborales que emanan de las de las disposiciones legales 

lamentarias vigentes con dicho personal, obligándose a cubrir todas y cada una de las 
•5464.04.11: lidades en que pudieran incurrir por accidentes y/o enfermedades profesionales, el 

pago de ct>e •uier prestación legal, convencional o acostumbrada, así como todas y cada una de 

	

cb 	las obligaciog s que resulten a su cargo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la 

	

u 	evo  F 	ral 	I Trabajo, INFONAVIT, Instituto Mexicano del Seguro Social, leyes impositivas y 

	

(1) 	 den. lentos y disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social para 

INsmuu.,  CQ A alaver onal, sin que exista o pueda surgir relación contractual alguna, ya sea de carácter 
Itackvitleifg o e cualquier otra naturaleza, entre el personal de RED NACIONAL y el 

IONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE. 

En tal sentido, tanto RED NACIONAL como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE ("Parte Causante")  convienen en responder de todas las reclamaciones que sus 
respectivos trabajadores o las personas por ella contratadas presenten en contra de la otra parte 
("Parte Perjudicada").  Para tal efecto, la Parte Causante se obliga a sacar en paz y a salvo a la 
Parte Perjudicada de cualquier reclamación que pudiera derivar de sus propias relaciones de 
trabajo. Por lo que la "Parte Causante" deberá ejercer todos los actos que sean necesarios y 
asumir los costos que correspondan, a fin de evitar que la "Parte Perjudicada" pueda ser 
considerado como responsable solidario o subsidiario respecto de dichas obligaciones y en su 
caso indemnizar a la Parte Perjudicada por cualquier cantidad que por ese motivo tenga que 
pagar. 

La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible, notificará por escrito 
a la Parte Causante sobre la existencia de tal reclamo, acción o demanda. Por su parte, la Parte 
Causante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte Perjudicada, en todo momento, 
sobre la tramitación del litigio o transacción. En ningún caso la Parte Perjudicada estará obligada 
a otorgar poder o facultad alguna a favor de la Parte Causante o de las personas que ésta designe 
para la atención del reclamo, acción o demanda. 

En caso de que alguna de las Partes, dentro de algún procedimiento de huelga, reciba un aviso 
de suspensión de labores en los términos de la Fracción I del Artículo 920 de la Ley Federal del 
Trabajo, deberá dar aviso de dicha circunstancia a la otra Parte, de forma inmediata a efecto de 
salvaguardar los diez días señalados en la ley para suspender el trabajo. RED NACIONAL y el 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE acordarán en ese caso las medidas que le 
permitan a la Parte que reciba un aviso de suspensión continuar en el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas de este CONVENIO. En caso de suspensión de los servicios como 
consecuencia de una huelga, ni RED NACIONAL ni el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE tendrán el derecho de presentar reclamación alguna a la otra como consecuencia 
de dicha suspensión. 

El CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE es una entidad jurídica económica 
independiente de RED NACIONAL por lo que nada de lo establecido en el presente CONVENIO 
se entenderá como una asociación, alianza o sociedad entre ambos concesionarios. 

O 
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Tanto RED NACIONAL como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE II 4:11:áln::: 
cabo las tareas derivadas de este CONVENIO con sus propios medios, utilizando los 
de sus propios trabajadores o los de terceras personas libremente contratadas por el  . 

trabajadores de la otra parte, para que preste servicios o ejecuten trabajos bajo su direcc 
NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE no podrán dispon r de os  7 f Turo FEDE 

Cpti 

•nELEcon,,,r„~
,ÉS 

DÉCIMA SEXTA.- CONDUCTAS ILÍCITAS. 

RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE acuerdan trabajar 
estrechamente y en forma conjunta para combatir la comisión de conductas ilícitas por parte de 
terceros en relación con los servicios materia del presente CONVENIO. 

En caso de que RED NACIONAL o el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE 
detecten que un tercero se encuentra haciendo uso ilegal de la Infraestructura Pasiva, se obligan 
a dar aviso a la otra Parte en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir de la 
fecha en que se tenga conocimiento de dicha conducta, a efecto de que se tomen las 
precauciones o las acciones que correspondan. 

Cuando se detecte la posible comisión de actos ilícitos relacionados con la Infraestructura Pasiva, 
tanto RED NACIONAL como el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE cooperarán 
para comprobarlos y combatirlos en el menor tiempo posible. 

Por otra parte, el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obliga a no incurrir en 
ninguna conducta o actividad ilícita o con el objeto de evitar el pago de cualquier contraprestación 
que se genere en favor de RED NACIONAL por virtud del presente CONVENIO. 

RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE reconocen la facultad 
que legalmente corresponde al Instituto para realizar inspecciones y verificaciones en las 
instalaciones de cualquiera de las Partes, a solicitud debidamente justificada de la otra Parte, con 
el propósito de verificar la existencia, en su caso, de conductas ilícitas o prohibidas. 

En el caso de que las Partes contraten o subcontraten con terceros una o más actividades 
derivadas de este CONVENIO, deberán cerciorarse de que esa contratación se apegue a todos 
y cada uno de los términos de este CONVENIO, siendo siempre dicha contratación bajo su 
exclusiva responsabilidad. 

-o 
cD 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- TRATO NO DISCRIMINATORIO. 

ACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE convienen en que 
debelan ctuar sobre bases de trato no discriminatorio respecto de los servicios de Acceso y 
Uso Co 	rtido de Infraestructura Pasiva que provean a otros concesionarios. 

160 

tefititU 
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que RED NACIONAL haya otorgado u otorgue, ya sea por acuerdo o por resolución 
mejores términos y condiciones a otros CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 

TE a sus propias operaciones, subsidiarias o filiales, o empresas que pertenezcan al 
mism. rupo de interés económico respecto de los Servicios materia del presente CONVENIO, 

—cíe e r á hacer extensivos los mismos términos y condiciones al CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE a partir de la fecha en que éste los solicite. A petición del 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE, se deberá celebrar el convenio 
modificatorio que establezca o incorpore las modificaciones correspondientes en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud. 

DÉCIMA OCTAVA.- DESACUERDO DE CARÁCTER TÉCNICO. 

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente al 
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, RED NACIONAL y el 
CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE deberán apegarse al siguiente 
procedimiento: 

a) Las Partes podrán nombrar a un perito en común de mutuo acuerdo, para lo cual no 
podrán excederse más de cinco días hábiles, salvo que ambas consientan un plazo 
mayor. 

b) La designación de peritos de manera individual no podrá exceder de cinco días hábiles. 
c) En caso de que las Partes acuerden la designación de peritos de forma individual, el 

tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen será de 20 días hábiles. 
d) Una vez emitido el dictamen correspondiente, las Partes tendrán a lo sumo dos días 

hábiles para presentar formalmente la información al Instituto. 

DÉCIMA NOVENA.- DESACUERDOS. 

En caso de existir desacuerdo conforme a lo previsto en la Medidas Sexagésima y Sexagésima 
Segunda del Anexo 2 de las Medidas Fijas, RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE se someterán al procedimiento establecido en el artículo 129 de 
la LFTR en atención a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 139 del mismo ordenamiento. 

Al respecto, las Partes convienen que previo a solicitar la intervención del Instituto, de toda buena 
fe, tratarán razonablemente de resolverlo entre ellas en forma amistosa en un plazo de 30 (treinta) 
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días, y al efecto, seguirán un proceso de consulta mutua incluyendo, si las Partes lo consideran 
necesario, consultas a expertos o autoridades sin que esto implique renuncia al derecho que 
tengan de solicitar con posterioridad la intervención del Instituto. 
Se considerará que los intentos para lograr una solución amistosa de común acuerdo no han sido 
satisfactorios, cuando en cualquier tiempo y estado del procedimiento una de las Partes no 
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por escrito, sin ningún otro requisito, a la otra dicha circunstancia, en cuyo caso, las Part 
ejercer sus derechos como proceda conforme a la ley. 

VIGÉSIMA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

an 

cift 
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Las Partes están de acuerdo en cumplir con las obligaciones fiscales establecidas a su cargo 
la legislación fiscal vigente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- ACUERDO INTEGRAL. 

El presente CONVENIO, incluyendo su Anexo, así como cualquier documento que deba ser 
otorgado o entregado de acuerdo con lo que aquí se establece, constituye el acuerdo integral 
entre las Partes, y deja sin efecto toda negociación previa, declaración y acuerdo, ya sea verbal 

o escrito, en lo que se oponga al presente CONVENIO. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO DE LAS PARTES. 

Las Partes convienen que cualquier solicitud o notificación deberán hacerla de forma escrita o a 
través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación aceptado por las 
Partes del cual quede constancia de su realización con acuse de recibo. Para tal efecto RED 
NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE señalan como sus 
domicilios los siguientes: 

RED NACIONAL: 

Calle Río Lerma 256, Segundo Piso, Colonia Cuauhtémoc, 

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P.06500 

Ciudad de México 
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Dirección de correo electrónico para la recepción de inconformidades: 

CONCESIONARIO SOLICITANTE: [*] 

•‘1
nice  

Dirección1 correo electrónico para facturas: 

eitt 
 de  que RED NACIONAL o el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE 

INSTITUTO FED 
TELECONeenibilMS  domicilio, deberán notificarlo a la otra parte con cuando menos 15 días hábiles de 

antici 	ion a la fecha en que ocurra tal evento, de lo contrario se entenderá que los avisos, 
notificaciones o comunicaciones que conforme a este CONVENIO deban darse, surtirán efectos 
legales en el último domicilio así informado a la otra parte. 

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN APLICABLE. 

Para la interpretación y cumplimiento del CONVENIO, las Partes se someten expresamente a las 
leyes aplicables y a los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, renunciando 
expresamente al fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o 
por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA CUARTA.- CONDICIÓN SUSPENSIVA. 

Las Partes acuerdan expresamente que el presente CONVENIO y sus efectos se encuentran 
sujetos al cumplimiento de la condición suspensiva consistente en que el CONCESIONARIO [O 
AUTORIZADO] SOLICITANTE constituya a favor de RED NACIONAL la garantía a la que se hace 
referencia el presente CONVENIO, en el entendido de que RED NACIONAL no estará obligada 
a prestar al CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE los SERVICIOS en tanto dicha 
garantía no esté plenamente constituida a satisfacción de RED NACIONAL de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula aplicable. En todo caso, la garantía deberá quedar constituida a más 
tardar dentro de los siguientes 30 días hábiles siguientes a la firma del presente CONVENIO. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DE MEDIDAS DE PREPONDERANCIA. 

En el momento en el que el Instituto notifique al Agente Económico Prepondera 	6enice 
telecomunicaciones que ha dejado de tener ese carácter, y por ende le han dejado de 	r las 	O' 
Medidas de Preponderancia a que se refiere la Resolución P/IFT/EXT/060314/76 de Ifia 6 de 	.43 
marzo de 2014, la Resolución P/IFT/270217/119 del 27 de febrero de 2017 y la Ftpsol  .ón 
P/IFT/021220/488 del 2 de diciembre de 2020 y/o las que las sustituyan, por ha 
resolución favorable en los Juicios promovidos en contra de la Resolución citada, e la q 	e 

i independencia de las acciones que el Instituto pueda ejercer en el marco de sus facultadesusNIC

FEDACERCES 

NE

AL 
declare la nulidad o ilegalidad de ésta o por que el Instituto así lo determine, RED NAO 0 

el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE se obligan a negociar de buena 

acuerdo con la normatividad vigente, durante un periodo de 120 (ciento veinte) días naturales
nuevos términos y condiciones aplicables a los SERVICIOS objeto del presente CONVENIO que 
reflejen la nueva situación jurídica aplicable a dichos SERVICIOS, plazo durante el cual 
permanecerán vigentes las últimas tarifas, términos y condiciones suscritos entre las Partes. 

Las Partes podrán acordar prorrogar el periodo de negociación cuantas veces lo consideren 
necesario. 

Leído que fue el presente CONVENIO y enteradas las Partes de su contenido y alcance, legal, 
estando de acuerdo en obligarse en los términos y condiciones contenidos en el mismo, las Partes 
por conducto de sus representantes debidamente facultados lo firman por duplicado en la Ciudad 
de México, el día [*] de [*] de 2024. 

RED NACIONAL 	 CONCESIONARIO/AUTORIZADO 

SOLICITANTE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO 6 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
BAJA DE SERVICIOS DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE 

INFRAESTRUCTURA 

(Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil, Conexión de un 
pozo de Red Nacional con un Pozo del CS o AS, Instalación de 

Infraestructura en Despliegue de Nueva Obra Civil, Renta de Fibra 
Obscura y Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada) 
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6,1écni ce  
En este Anexo se describen los procedimientos a seguir para la contratación, modifica •  'y  baja 

de los servicios de acceso y uso de infraestructura, así como los plazos para la realiz  ihr,  de las 
actividades contempladas en cada etapa de los procedimientos. 	 tñ 

e 

• InanrUeo FEDERAL DE 
ift Queda establecido que los presentes procedimientos y todas las acciones realizad .s gara 

prestación de los servicios se deberán realizar y registrar a través del SEG/SIPO de ta 	 NiCACIONES 

que la información que se genere deberá quedar integrada para conservar actualizado el sis 

Los indicadores de nivel de servicio asociados al cumplimiento de los presentes procedimientos 
se encuentran detallados en el Anexo 4 "Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y 
penas convencionales" de la presente Oferta. 

Red Nacional y el CS o AS reconocen y aceptan que solo podrán cohabitar el número de 
elementos (cables de red, equipo y materiales de forma enunciativa más no limitativa) 
presentados y autorizados por Red Nacional en el Anteproyecto remitido a ésta, de acuerdo con 
el tipo de instalación. 

El CS o AS deberán contemplar las medidas para preservar la integridad física de la 
Infraestructura Pasiva, así como del funcionamiento del servicio de acceso y uso compartido. 

El CS o AS deberá realizar la desinstalación de infraestructura de acuerdo con las características 
y normatividad técnica documentada en el Anexo 2 aplicable para los servicios que se describen 
en la Oferta de Referencia dejando la infraestructura libre y sin desperdicios. 

El procedimiento para la notificación de fallas y gestión de incidencias, así como el procedimiento 
para Accesos a la Infraestructura Compartida se establecen en el Anexo 3 de la Oferta. 

Red Nacional en todo tiempo podrá verificar el uso de los Servicios de Acceso y Uso de 
Infraestructura Pasiva contratados por los CS o AS, con el fin de salvaguardar dicha 
Infraestructura. 

Para los procedimientos los CS o AS podrán requerir actividades de manera mixta, por ejemplo: 
anteproyecto mixto, visita técnica mixta, análisis de factibilidad mixta, entre otros. 

II. Características del Anteproyecto y Programa de Trabajo para la Instalación de 

Infraestructura  

El Anteproyecto que elabore el CS o AS deberá contemplar las características contenidas en la 
sección 10. Información que debe contener el Formato de Anteproyecto del Anexo 1 "Formatos" 
y las especificaciones técnicas conforme a la normatividad señalada en las Normas que 
componen el Anexo 2. 
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El Programa de Trabajo para la Instalación de Infraestructura (en adelante, "Programa de 
Tr  bajo") que elabore el CS o AS deberá, para todos los tipos de anteproyecto, exhibir vía archivo 

-5éCialte eiph.  el listado de los trabajos que realizará para el Uso compartido de la Infraestructura de 

ft> 	Red Nált• al, señalando la actividad y la estimación del número de días necesarios para ejecutar 
la misma.' 

1
ERA_ 

raM  de Trabajo debe incluir el número de días que el CS o AS estima necesitar para la 

INSTITUTO ED 
óI ede  -us permisos ante las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. .... 

TELECOMUNI
CACIontb  

Los ar►  ivos que formen parte del Anteproyecto y el Programa de Trabajo, deberán estar en 
ato digital. 

Red Nacional no podrá requerir información adicional a la anterior para emitir su dictamen sobre 
el Anteproyecto. 

Red Nacional validará la factibilidad del Anteproyecto conforme a la normatividad señalada en las 
Normas contenidas en el Anexo 2 y no podrá rechazar Anteproyectos como consecuencia de 
información incompleta o imprecisa obtenida del SEG/SIPO o del "Reporte de Visita Técnica" 
cuando el CS o AS opta por ejecutar la Visita Técnica, o de información que Red Nacional elabore 
como por ejemplo los isométricos de conexión a pozo entre otros. 

Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 

Contratación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 

Etapa 1: Consulta de información, envío y validación de la solicitud y envío Anteproyecto 

1.1 Los CS o AS deberán ingresar al SEG/SIPO con el usuario de administrador y contraseña 
asignados por parte de Red Nacional y deberán aceptar el acuerdo de confidencialidad, el 
cual estará visible para los CS o AS una vez que ingresa al sistema. 

1.2 Los CS o AS deberán ingresar al módulo de consulta de información, en el que se 
desplegará la información de los distintos elementos de infraestructura disponibles, que 
deberá ser cuando menos la señalada en la sección V. Información relacionada con los 
servicios de la presente Oferta. 

1.3 Los CS o AS podrán realizar las consultas deseadas y seleccionar los elementos de interés. 

1.4 El SEG/SIPO desplegará y proporcionará la opción de descarga de la información requerida 
por el CS o AS, quien podrá elaborar su Anteproyecto con la información obtenida del 
SEG/SIPO. 

1.5 En el caso de presentarse alguna de estas circunstancias: fenómenos naturales como 
terremotos, inundaciones, incendios y huracanes Red Nacional tendrá un período adicional 
a la actualización mensual (que corresponde a más tardar el día diez de cada mes 
calendario, con corte al último día del mes previo) de la información en el SEG de aquella 
infraestructura que se encuentra en la zona afectada. 

u 
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1.6 Red Nacional deberá mostrar en el SEG/SIPO la infraestructura pasiva que está en proceso 
de ser ocupada por otro concesionario. 

1.7 El CS o AS enviará el Formato de Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Comparti. •odSeCnice  
Obra Civil (FSSA) y, en su caso, el Anteproyecto' y Programa de Trabajo a tr. 	del 	O' ez> 
SEG/SIPO. En un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de la rec pelón de 
la solicitud, donde Red Nacional notificará: 	 w /\ 

se

•  

1.7.1 Solicitud aceptada, la solicitud cumple con los requisitos establecido-y se e 
IN TI 10 FEDEQAt DE asignará de forma automática un Número de Identificación de Solicitud (NIS). n 	uNicAooms 

de que el CS o AS haya ingresado únicamente el FSSA, continuará a la Eta 2: 
Programación y realización de Visita Técnica. En caso de que el CS o AS haya 
ingresado el FSSA, el Anteproyecto y Programa de Trabajo para su registro, 
continuará a la Etapa 4 del procedimiento, comenzando a correr el plazo establecido 
en 4.1 en lo referente al Análisis de Factibilidad. 

1.7.2 Solicitud rechazada únicamente del FSSA, no cumple con los requisitos por lo que 
Red Nacional notificará al CS o AS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido rechazada 
y las causas del rechazo, de tal forma que el CS o AS pueda subsanar y reenviar la 
solicitud. 

Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica 

2.1 Una vez que el CS o AS cuenta con su NIS, Red Nacional notificará mediante el SEG/SIPO 
tres propuestas de programación de fecha y hora de Visita Técnica (Fechas Propuestas), 
en un plazo no mayor a un día hábil. El CS o AS deberá aceptar una de las Fechas 
Propuestas en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de la recepción de 
las Fechas Propuestas. Las partes deberán tener en consideración que la ejecución de la 
Visita Técnica no excederá los 20 días hábiles2  contados a partir del día hábil siguiente que 
al CS o AS se le asigna un NIS, para lo cual: 

2.1.1 El CS o AS puede aceptar una de las Fechas Propuestas de Red Nacional (Fecha 
Acordada), e indicará si la Visita Técnica es necesaria para ratificar la información 
registrada en el SEG/SIPO, asumiendo así el costo de la Visita Técnica, o bien, que 
la Visita Técnica es necesaria porque la información del SEG/SIPO no es suficiente 
para elaborar el Anteproyecto, por lo que Red Nacional no podrá cobrar la Visita 
Técnica cuando se presente dicha circunstancia, lo cual se deberá registrar en el 
"Reporte de Visita Técnica" especificando aquellos elementos que confirman que la 
información no es suficiente o es inconsistente con lo obtenido en el SEG/SIPO. 

En ambos casos, se establecerán responsables para coordinar las actividades de la 
Visita Técnica mediante el SEG/SIPO y el medio de contacto, con el fin de permitir la 

I  En el caso que se requiera Conexión de un pozo de Red Nacional con un Pozo del CS o AS, éste último deberá realizar la solicitud para obtener los 
isométricos, cuyo costo estará definido en el Anexo A. Tarifas. 
2  Para Visitas Técnicas Subterráneas y Mixtas con distancias mayores a 8 km en infraestructura subterránea, se podrá exceder el plazo de 20 días 
hábiles con un incremento de un día por cada 0.6 km. 
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continua comunicación entre los técnicos de Red Nacional y los CS o AS y se ejecute 
la Visita Técnica en tiempo y forma. En el caso que la Visita Técnica no pueda ser 
realizada por caso fortuito o de fuerza mayor, entrará un paro de reloj hasta que se 
solvente la situación3. Continúa el procedimiento conforme al numeral 2.2. 

.1.1.1 En el caso de que el CS o AS presente cualquier tipo de imposibilidad o 
inconveniente para realizar la Visita Técnica, deberá notificar a Red Nacional 
con al menos dos días hábiles de anticipación a la Fecha Acordada para no 
ser acreedor al cargo de Visita Técnica en Falso y, a fin de que por única 
ocasión Red Nacional defina al día hábil siguiente, una nueva fecha para 
realizar la Visita Técnica tomando en cuenta que ésta no excederá el plazo 
de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de imposibilidad o 
inconveniente. 

2.1.1.2 En caso de que el CS o AS notifique a Red Nacional con menos de dos días 
hábiles antes a la Fecha Acordada para la ejecución de la Visita Técnica, el 
CS o AS será acreedor al cargo por Visita Técnica en falso, pero tendrá la 
posibilidad de realizar la Visita Técnica por única ocasión, con una nueva 
fecha definida por Red Nacional tomando en cuenta que ésta no excederá el 
plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de imposibilidad 
o inconveniente. 

2.1.2 El CS o AS puede rechazar las Fechas Propuestas en caso de requerir una fecha 
distinta, por lo que podrá solicitar hasta por dos ocasiones una nueva fecha. 

Las partes deberán tener en consideración que la ejecución de la Visita Técnica no 
excederá los 25 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente que al CS o AS 
se le asigna un NIS. Para tal efecto, se podrá presentar lo siguiente: 

2.1.2.1 El CS o AS y Red Nacional convienen una fecha y proceden a la ejecución 
de la Visita Técnica en tiempo y forma. Continúa el procedimiento conforme 
al numeral 2.2. 

2.1.2.2 El CS o AS y Red Nacional no convienen la fecha y/o se agotan las dos 
oportunidades para programar la Visita Técnica, por lo que se concluye el 
procedimiento4. 

2.1.3 En caso de que el CS o AS no dé respuesta a las Fechas Propuestas una vez 
concluidos los dos días hábiles, Red Nacional enviará por única ocasión un 
recordatorio que indique la falta de aceptación de una de las Fechas Propuestas, si 
el CS o AS responde, las partes deberán tener en consideración que en este único 

3  En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación siempre y cuando se emita por parte de 
autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se encuentre categorizada las actividades relacionadas con 
la provisión de servicios de telecomunicaciones. 

El seguimiento del procedimiento de programación de Visita Técnica deberá estar registrado en el SEG a efecto de otorgar certeza a todas las partes 
respecto del motivo de cierre de procedimiento y los tiempos consumidos. 
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caso la ejecución de la Visita Técnica no excederá los 25 días hábiles (contados a 
partir del día hábil siguiente que al CS o AS se le asigna un NIS). En caso de que el 
CS o AS no responda a este recordatorio al término de dos días hábiles, se entenderá 	 
que no requiere el servicio, por lo que Red Nacional procederá con la conclusi plécnice  

procedimiento. 	 wat 

4. 

2.2.1 El CS o AS solicita a Red Nacional que durante la Visita Técnica alide 1ft  O 
disponibilidad de acceso a un(os) Pozo(s) de Red Nacional, con la cual el Sos, *91 FEDERAL DE 

IELEPOMUNICACIONES 
podrá elaborar del Plano Isométrico de Pozo o solicitarle la elaboración de iso trico 
con información de validación de disponibilidad de pozos a Red Nacional. 

2.2.2 En caso de que en el día de la Visita Técnica alguna de las partes presente algún 
inconveniente que las retrase y que por dicha situación se prevea que no se llegará 
en el tiempo máximo de 30 minutos, que es la tolerancia establecida a partir de la 
hora confirmada en el SEG/SIPO, se deberá establecer una comunicación a través 
de la línea indicada por Red Nacional y los CS, para que los responsables de 
coordinar la Visita Técnica realicen las gestiones internas necesarias para llevarla a 
cabo el mismo día. 

2.2.3 En caso de que el CS o AS no se presente a una Visita Técnica previamente 
confirmada, se hará acreedor al cargo por Visita Técnica en falso el cual se establece 
en el Anexo A Tarifas de la presente Oferta, y se dará por concluido el procedimiento. 

2.3 Al concluir la Visita Técnica, Red Nacional y el CS o AS firmarán el "Reporte de Visita 
Técnica" que contiene la información recabada de las acciones realizadas6. Se acreditará 
por ambas partes que la información contenida es veraz, completa y que incluye los detalles 
necesarios para la elaboración del Anteproyecto por parte del CS o AS, solventando los 
requerimientos que dieron lugar a la necesidad de la Visita Técnica, con la opción de que 
el CS pueda señalarle a Red Nacional si está interesado en la emisión de la cotización' del 
Trabajo Especial y posteriormente: 

2.3.1 Red Nacional digitaliza y agrega al expediente de la solicitud del CS o AS el "Reporte 
de Visita Técnica" en un plazo no mayor a tres días hábiles para proyectos con una 
longitud igual o menor a cinco km y no mayor a cinco días hábiles para proyectos con 
una longitud mayor a cinco km, contados a partir de la realización de la Visita Técnica. 
Dentro de este mismo plazo, Red Nacional deberá actualizar la información 
correspondiente en el SEG/SIPO y registrar el resultado de la Visita Técnica conforme 
a lo siguiente: 

5  Contraprestación definida en el Anexo A Tarifas 
6  Incluyendo si es el caso la información relacionada a la validación técnica de acceso de conexión de un pozo de Red Nacional con un Pozo de los CS 
o AS. 
7  Dicha cotización tendrá un costo conforme a lo establecido en el Anexo A de tarifas. En caso de que el CS o AS opte por realizar el Trabajo Especial 
no se cobrará la cotización. 
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2.3.1.1 Existe capacidad excedente para brindar el servicio entre los puntos 
solicitados. Continúa con la Etapa 3 del procedimiento. 
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Sin menoscabo de lo anterior, el CS o AS podrá considerar no factible estas 
opciones cuando la cotización de Trabajos Especiales exceda 40% sobre el 
costo del proyecto original'', 9 . 

-o 
m 
o ,  

No existe capacidad excedente  por lo que se requiere un Trabajo Especial 
(acondicionamiento de infraestructura, recuperación de espacios) o una Ruta 
Alternativa. Red Nacional ofrecerá de manera simultánea y registrará 
mediante el SEG/SIPO, la cotización y el tiempo estimado de implementación 
de los Trabajos Especiales (salvo que el CS haya rechazado la emisión de 
la cotización como se especifica en el numeral 2.3) que deberá incluir el 
detalle de los trabajos a realizar, costos por actividad, por elemento, plazos, 
así como los elementos necesarios que le den certeza a los CS o AS; y una 
Ruta Alternativa para solventar la ausencia de capacidad excedente. Los CS 
o AS podrán elegir a su conveniencia una de las dos opciones. 

2.3.1.2.1 El CS o AS opta por un Trabajo Especial  (acondicionamiento 
de infraestructura, recuperación de espacios) para liberar 
capacidad excedente. El CS o AS acepta y autoriza la cotización 
de los Trabajos Especiales dentro de un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir de la recepción de esta opción a través 
del SEG/SIPO. Red Nacional registrará en el SEG/SIPO la 
cotización, el programa de trabajo realizado al CS o AS y la fecha 
de inicio y conclusión del Trabajo Especial, dentro de los 
siguientes cinco días hábiles después de la aceptación del 
Trabajo Especial. Continúa a la Etapa 3. 

2.3.1.2.2  El CS o AS opta por la Ruta Alternativa  propuesta por Red 
Nacional. El CS o AS acepta y autoriza la Ruta Alternativa dentro 
de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la 
recepción de esta opción a través del SEG/SIPO. Red Nacional 
programará una Visita Técnica conforme al esquema y plazos 
descritos en el numeral 2.1 a partir de que el CS o AS notifique a 
Red Nacional su aceptación. Una vez que se determina esta 
opción como factible, el CS o AS continuará a la Etapa 3. 

2.3.1.2.3 En caso de no aceptar los Trabajos Especiales ni la Ruta 
Alternativa, el CS o AS señalará en un plazo de diez días hábiles 
a través del SEG/SIPO si continúa con la solicitud optando por el 

El costo de la cotización será cubierto siempre que incluya el detalle de los trabajos a realizar, así como plazos, costos por actividad, elementos y todo 
aquello que le de claridad al CS para determinar el monto del proyecto para su aceptación. En caso de que se opte por el Trabajo Especial no se cobrará 
la cotización. 
9  Costo del proyecto original: incluye todos los costos del proyecto, recurrentes y no recurrentes durante el plazo convenido entre las partes. 
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servicio establecido en 2.3.1.2.4, o si da por concluido el 
procedimiento. En caso de que el CS o AS no dé respuesta en el 
plazo establecido, se entenderá que no requiere el servicio 
dará por concluido el procedimiento. O' fts 

2.3.1.2.4 De valorar el CS o AS ambas opcionesl° como no fac l s, Red 
Nacional hará disponible en un plazo no mayor a 

 ti)  
ciuc 	

. 
hábiles la provisión de Renta de Fibra Obscura. 	
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3.1 El CS o AS tendrá 20 días hábiles a partir de la entrega del resultado de la Visita Técnica  
para elaborar y enviar el Anteproyecto y Programa de Trabajo (con la estimación del plazo 
en días de las actividades a realizar), que deberá incluir lo establecido en el numeral II. 
Características del Anteproyecto. 

3.1.1 En caso de ser necesario, el CS o AS podrá requerir a Red Nacional mediante el 
SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 días hábiles para la elaboración y/o 
entrega del Anteproyecto y Programa de Trabajo, mismo que deberá ser otorgado 
y aprobado por Red Nacional mediante el SEG/SIPO de manera inmediata y 
empezarán a contar nuevamente los 20 días hábiles a partir de la fecha de solicitud 
de dicho plazo adicional registrada en el SEG/SIPO. 

3.1.2 En caso de que el CS o AS no presente su Anteproyecto y Programa de Trabajo 
dentro del plazo estipulado y no solicita plazo adicional, se entenderá que no 
requiere el servicio, por lo que Red Nacional procederá con la cancelación de la 
solicitud, facturando todas las actividades realizadas hasta ese momento. 

El CS o AS deberá realizar su Anteproyecto y la instalación de su red o de infraestructura de 
acuerdo con las características y normatividad técnica para Postes, Pozos y Canalizaciones que 
se establecen en el Anexo 2 de la Oferta de Referencia. 

Etapa 4: Análisis de Factibilidad 

4.1 Red Nacional contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de que el CS o 
AS entregue el Anteproyecto y Programa de Trabajo, y su solicitud cuente con un NIS, para 
validar la factibilidad del anteproyecto y Programa de Trabajo conforme a la normatividad 
señalada en las Normas contenidas en el Anexo 2. Dentro del periodo señalado, Red 
Nacional notificará mediante el SEG/SIPO al CS o AS el resultado del Análisis de 
Factibilidad: 

4.1.1 Positivo. Con el cual el CS o AS continua en Etapa 5. 

1°  Cuando la cotización de Trabajos Especiales exceda 40% el costo del proyecto original. 
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4.1.2 Negativo. Red Nacional notificará a través del SEG/SIPO al CS o AS debidamente 
justificado el motivo del resultado. 

172 

En caso de que el Anteproyecto fuese rechazado, en virtud de que: 

a) La información recabada del SEG/SIPO no fue correcta o completa por 
causas imputables a Red Nacional, se podrán programar Visitas Técnicas 
sin costo para el CS o AS y realizar las correcciones necesarias al 
Anteproyecto. 

b) Por causas imputables al CS o AS, Red Nacional deberá justificar y 
documentar debidamente la no aprobación, previniendo al CS o AS, quien 
podrá requerir Visita Técnica con costo a su cargo o atender de otra manera 
la prevención para someter nuevamente el Anteproyecto para aprobación. 

c) Identifique omisiones/errores en la información contenida en el "Reporte de 
Visita Técnica", atribuibles a las actividades realizadas durante la Visita 
Técnica cuando el CS o AS optó por ella, Red Nacional proporcionará la 
información correcta en un plazo máximo de tres días hábiles a los CS o AS 
para la corrección del Anteproyecto y no contará como una iteración para la 
revisión del Anteproyecto. 

El CS o AS podrá corregir la información y reenviar una nueva versión del 
Anteproyecto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la 
notificación del resultado del Análisis de Factibilidad que proporcione Red Nacional 
o a partir del término de la Visita Técnica que solicitó el CS o AS para corregir las 
observaciones de Red Nacional. 

4.1.2.1 Una vez reenviado el Anteproyecto corregido Red Nacional contará con un 
plazo máximo de tres días hábiles para validar dicha corrección y proceder a 
la aprobación del Anteproyecto y la Etapa 5. Red Nacional solamente podrá 
rechazar la nueva versión del Anteproyecto por deficiencias en la atención a 
las observaciones notificadas, pero no podrá rechazarla por observaciones 
no realizadas previamente. El CS deberá enviar una nueva versión del 
Anteproyecto con las correcciones solicitadas por Red Nacional y no un 
Anteproyecto diferente; de ser el segundo caso, Red Nacional dispondrá de 
un plazo no mayor a cinco días hábiles para realizar el análisis de factibilidad. 
En caso de que el resultado sea nuevamente Negativo, el CS o AS podrá 
corregir los señalamientos y tendrá hasta un máximo de tres iteraciones" 
para hacerlo. Si las iteraciones adicionales fueron agotadas y no se ha 
autorizado el Anteproyecto, se concluirá el procedimiento. Los plazos para 
las partes serán de tres días hábiles por cada iteración adicional. 

11 Estas tres iteraciones tendrán un costo por Análisis de Factibilidad equivalente al 50% de la contraprestación que se establece en el Anexo A Tarifas, 
dependiendo del tipo de Análisis de Factibilidad. 
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Cualquier comentario o ajuste al Anteproyecto, Programa de Trabajo o a los documentos 
relacionados al proyecto deberán estar plenamente justificados y hacerse a través del SEG/SIPO 
y tanto el CS o AS como Red Nacional deberá mantener actualizada la documentación. 

Etapa 5: Instalación de Infraestructura 

La instalación de infraestructura deberá apegarse al Anteproyecto y al Programa de Tr 
hayan sido aprobados y que se encuentren debidamente registrados en el SEG/SIP 
de que el CS o AS necesite hacer modificaciones al Anteproyecto debe seguir el pro 
establecido en el apartado Modificación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de 
de este Anexo. Se deberá establecer en el SEG/SIPO la línea y el responsable por parte 
Nacional y de los CS o AS, de la comunicación que deberá implementarse con el fin de 
la interacción en tiempo real entre los técnicos de Red Nacional y los CS. 

5.1 El CS o AS contará con diez días hábiles a partir de la notificación mediante el SEG/SIPO 
del Análisis de Factibilidad para enviar tres posibles fechas de inicio y conclusión 

diferentes12  para los trabajos de Instalación de Infraestructura (las fechas de inicio que el 
CS o AS proponga no deben ser menores a la fecha que Red Nacional dispone como plazo 
en el numeral 5.2 para notificar la aceptación de una de ellas). En caso de que el CS o AS 
prevea que requerirá un Paro de Reloj por falta de autorización de permisos, deberá 

acreditar que el trámite de los mismos está en proceso. 

5.1.1 En caso de que el CS o AS no presente sus tres posibles fechas de inicio y 
conclusión diferentes para los trabajos de Instalación de Infraestructura vencido del 
plazo estipulado, Red Nacional notificará un recordatorio en el cual indicarán que no 
han recibido las tres posibles fechas de inicio y conclusión de los trabajos de 
Instalación de Infraestructura dentro del plazo estipulado, y en caso de que el CS o 
AS no responda dicha notificación al cabo de dos días hábiles se entenderá que no 
requiere el servicio, por lo que Red Nacional procederá con la cancelación de la 
solicitud, facturando las actividades realizadas hasta ese momento. 

5.2 Red Nacional contará con un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que recibió la 
propuesta de por parte del CS o AS para notificar la aceptación de una de ellas mediante 
el SEG/SIPO y dar inicio de los trabajos de Instalación de Infraestructura del CS o AS, una 
vez que la fecha está establecida se deberá enviar el Formato "Seguridad Patrimonial 
Control de Accesos", el cual no deberá exceder los dos días hábiles para su autorización 
por parte de Red Nacional. 

5.3 En caso de que al momento de la Instalación se presente algún inconveniente que retrase 
al CS o AS con la instalación, se deberá establecer una comunicación a través de la línea 
indicada por Red Nacional y los CS o AS, para que los responsables de coordinar la 
Instalación por parte de Red Nacional realicen las gestiones internas necesarias para 

12 En caso de que el CS o AS envíe la misma fecha tres veces, estará sujeto a que Red Nacional le asigne una fecha de inicio y conclusión para los 
trabajos de Instalación de Infraestructura distinta a la que él propuso inicialmente. 
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solucionar la situación y que el CS o AS pueda continuar con su instalación de acuerdo a 
su Programa de Trabajo. 

aZ écl? 0  1  CS o AS podrá ampliar el plazo original propuesto en el Programa de Trabajo 
viamente aceptado para la instalación de su infraestructura, y se podrán presentar los 

f  entes casos: 
c.) 

jaff 	El CS o AS podrá solicitar una ampliación a Red Nacional hasta por 30 días 
naturales por única ocasión para concluir con la Instalación de Infraestructura. Red 

INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 	

Nacional deberá aceptar la solicitud de ampliación de plazo. 

5.4.2 El CS o AS podrá solicitar un Paro de Reloj por falta de autorización de permisos 
(siempre y cuando acredite que el trámite está en proceso y muestre evidencia de 
que inició el trámite correspondiente dentro de 20 días hábiles a partir de que le fue 
notificada la aprobación del Análisis de Factibilidad), o por caso fortuito o de fuerza 
mayor. El Paro de Reloj estará activo hasta que se solvente la situación". 

5.5 Al finalizar la instalación el CS o AS informará a Red Nacional para que realice la 
Verificación de la Instalación. Continua en Etapa 6. 

Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura 

6.1 Red Nacional contará con dos días hábiles a partir de que el CS o AS notifique que ha 
concluido los trabajos de Instalación de Infraestructura, o en su defecto, a partir de que el 
CS o AS no informe a Red Nacional el término de instalación en la fecha que indica el 
programa de trabajo para la instalación de infraestructura o prórroga de instalación 
autorizada, para proponer tres posibles fechas a través del SEG/SIPO para la realización 
de la Verificación de Instalación de Infraestructura correspondiente. El CS o AS tendrá un 
plazo máximo de dos días hábiles para aceptar una de las tres fechas propuestas. 

En caso de que el CS o AS no acepte ninguna de las fechas, Red Nacional definirá y 
notificará al CS o AS a través del SEG/SIPO, la fecha en que realizarán la Verificación de 
Instalación, la cual -en todo momento- se tratará de realizar de manera conjunta vía el canal 
de comunicación que se acordó previamente por Red Nacional y los CS o AS en el numeral 
5.3. 

En caso de que el CS o AS no se presente en la fecha que Red Nacional definió o en la 
fecha que el CS o AS aceptó, Red Nacional realizará la Verificación de Instalación de 
Infraestructura y registrará el acta correspondiente en el SEG/SIPO. 

El CS o AS no podrá iniciar operaciones hasta que se realice la Verificación de Instalación. 

" En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación siempre y cuando se emita por parte de 
autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se encuentre categorizada las actividades relacionadas con 
la provisión de servicios de telecomunicaciones 

174 
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6.2 Red Nacional y el CS o AS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de 
Instalación de Infraestructura en la fecha acordada por ambas partes. La Verificación de la 
Instalación de Infraestructura en el sitio, determinará lo siguiente: 

lec% 
6.2.1 La instalación de la infraestructura del CS o AS está de acuerdo con el Ante • syécto 	e 

y normativa. Red Nacional registrará la verificación como satisfactoria yOrmará 
4. en sitio el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura y se cintinu á 

con la Etapa 7. 	 Ñ ift 
6.2.2 En caso de que la instalación de la infraestructura del CS o AS no se haya eaggold/  FEDERAL DE 

conforme a lo establecido en el Anteproyecto o no se hayan respetado las afflatuNcAci°NIs  
correspondientes, Red Nacional y el CS o AS registrarán en el Formato de Acu 	 
de Compartición de Infraestructura los cambios y ajustes que debe hacer el CS o 
AS para cumplir con la Verificación. Esta actividad deberá repetirse en tanto no se 
logre la Verificación satisfactoria y la firma del Formato de Acuerdo de Compartición 
de Infraestructura". 

6.2.3 En caso de que Red Nacional verifique la existencia de un elemento adicional, 
solicitará por escrito al CS o AS su retiro, el cual deberá llevarse a cabo dentro de 
los siguientes diez días hábiles contados a partir de la solicitud. El CS o AS será 
responsable de los daños y perjuicios causados a Red Nacional y a terceros con 
motivo del retiro de los elementos excedentes. Si el CS o AS no lleva a cabo el retiro 
de su infraestructura dentro del plazo fijado, Red Nacional, sin responsabilidad 
alguna de su parte, podrá retirar dicha infraestructura (cable de red, equipo y 
materiales de forma enunciativa más no limitativa), confinándola en sus almacenes, 
repercutiendo el costo al CS o AS, quien deberá reembolsar a Red Nacional dicho 
costo dentro de los cinco días hábiles siguientes de retirada la infraestructura, así 
mismo, el CS o AS tendrá como máximo diez días hábiles para reclamar y recoger 
su infraestructura, en caso de no hacerlo Red Nacional sin ninguna responsabilidad 
realizará la disposición final de la misma. 

Etapa 7: Facturación 

Después de que la Verificación de Instalación de Infraestructura fue satisfactoria y una vez 
firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura, se inicia con la facturación 
del Servicio para lo cual, Red Nacional integrará el Formato firmado en el expediente del CS o 
AS en el SEG/SIPO en un plazo no mayor a 3 días hábiles. 

Queda establecido que, mediante el envío del FSSA, los CS o AS se obligan al pago por los 
servicios devengados establecidos en las secciones "Cargos no Recurrentes" así como por los 
elementos de cobro que conforman el servicio. 

Si el CS o AS rechazara el servicio o decidiera no continuar con el procedimiento deberá liquidar 
el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento en el que se informó a Red 

'4  El cobro de la verificación se encuentra detallada en el Anexo A. Tarifas 
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Nacional sobre el desistimiento, a menos que las actividades incurridas sean el resultado de 
información incompleta o incorrecta en el SEG/SIPO. 

e solicitud no se encuentra en Paro de Reloj o ha terminado el plazo de Instalación de 
Infra -mit& tura que indica el Programa de Trabajo o prórroga de instalación autorizada y no 
registra  3  nce durante un periodo de seis meses, Red Nacional le solicitará al CS o AS vía 

	

SEG/SIP 	ue le indique si es de su interés continuar con la solicitud, el CS o AS tendrá un plazo 

	

15 	hábiles para dar respuesta. 

INSTITUTO 	 S responde que está interesado en continuar con la solicitud, tendrá que reanudar 
E TELECOMUNicAr ras-Sttfv.  ades descritas en la etapa de los procedimientos en la que se encuentre, en un plazo 
o de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente que el CS o AS respondió 

a Red Nacional. 

En caso de que el CS o AS señale que ya no está interesado en continuar con la solicitud o no 
responda durante el plazo establecido, Red Nacional procederá con la cancelación de la solicitud 
facturando las actividades realizadas hasta el momento. 

Modificación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 

El CS o AS únicamente podrá solicitar modificaciones de los Anteproyectos en proceso, siempre 
y cuando no se altere la ruta del Anteproyecto ni los elementos de la infraestructura de Red 
Nacional solicitados originalmente. 

Las etapas que deberán efectuarse para realizar una modificación a un Anteproyecto son las 
siguientes: 

Etapa 1: Envío y Validación de solicitud 

El CS o AS presentará la solicitud de modificación en el formato correspondiente a través del 
SEG/SIPO, de manera automática el NIS de la solicitud que requiere la modificación regresará a 
la etapa de "En Espera de Anteproyecto" para que el CS pueda ingresar su Anteproyecto con las 
modificaciones requeridas. 

1.1 Red Nacional contará con un plazo no mayor a dos días hábiles a partir de la recepción de 
la solicitud de modificación del Proyecto de Instalación y procederá conforme a lo siguiente: 

1.1.1. Red Nacional acepta la solicitud de modificación en razón de que cumple con los 
requisitos establecidos en los formatos y continúa a la Etapa 2. 

1.1.2. Red Nacional no acepta la solicitud de modificación y notificarán al CS o AS a través 
del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada junto con el motivo por el cual no 
se pudo procesar, de tal forma que el CS o AS pueda corregir la información y 

15  Para solicitudes iniciadas en 2021, 2022 y 2023, los CS o AS tendrán un plazo de 20 días hábiles para indicar si es de su interés continuar con la 
solicitud. 
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reenviar la solicitud en un plazo máximo de tres días hábiles y regresa al punto 1.1 

de esta etapa. 

Etapa 2: Actualización de Anteproyecto y Programa de Trabajo é,, 1 cni 
e' 	Ce 

2.1 El CS o AS contará con un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de que Red r  e  tonal 

haya aprobado los cambios para modificar y enviar el Anteproyecto. 	 4% 
C.) 3 
o 

2.2. Los cambios deberán queda registrados en el SEG/SIPO. 	

(5  i ft 

7D" 

Etapa 3: Análisis de Factibilidad 

3.1 En un plazo no mayor a cinco días hábiles, Red Nacional revisa la información 
Anteproyecto, ésta deberá ser consistente con los cambios solicitados y deberá cumplir con 
los requisitos establecidos y la normatividad correspondiente. Red Nacional notificará el 
resultado del Análisis de Factibilidad conforme a lo siguiente: 

3.1.1. El resultado es positivo. El CS o AS realizará la instalación conforme al Anteproyecto 
autorizado. 

3.1.2. El resultado es negativo. Red Nacional notificará a través del SEG/SIPO al CS o AS 
debidamente justificado el motivo del resultado, el CS o AS podrá corregir la 
información y reenviar el Anteproyecto, dentro de un plazo no mayor a cinco días 
hábiles contados a partir de la notificación de resultado del Análisis de Factibilidad. 

3.1.2.1 Una vez reenviado el Anteproyecto corregido Red Nacional contará con un 
plazo máximo de tres días hábiles para validar dicha corrección y proceder 
a la aprobación del mismo. Red Nacional solamente podrá rechazar la 
nueva versión del Anteproyecto por deficiencias en la atención a las 
observaciones notificadas, pero no podrá rechazarla por observaciones no 
realizadas previamente. El CS deberá enviar una nueva versión del 
Anteproyecto con las correcciones solicitadas por Red Nacional y no un 
Anteproyecto diferente. En caso de que el resultado sea nuevamente 
Negativo, el CS o AS podrá corregir los señalamientos y tendrá hasta un 
máximo de tres iteraciones16  para hacerlo. Si las iteraciones adicionales 
fueron agotadas y no se ha autorizado el Anteproyecto, se concluirá el 
procedimiento. Los plazos para las partes serán de tres días hábiles por 
cada iteración adicional. 

Cualquier comentario o ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto 
deberá estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, y se deberá mantener 
actualizada la documentación. 

Etapa 4: Instalación de Infraestructura 

16 Estas tres iteraciones tendrán un costo por Análisis de Factibilidad equivalente al 50% de la contraprestación que se establece en el Anexo A Tarifas, 
dependiendo del tipo de Análisis de Factibilidad. 
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4.1 El CS o AS sólo podrá iniciar la Instalación de Infraestructura después de que se haya 
realizado el Análisis de Factibilidad con resultado Positivo y éste haya sido notificado. La 

stalación de infraestructura deberá apegarse al Anteproyecto y al Programa de Trabajo que 

de 1'9  /I  cios de Acceso Uso Compartido de y 

CU e 
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4.11 

DE 

I CS o AS no podrá instalar su Infraestructura antes de que sea autorizado su 
nteproyecto, en caso de que Red Nacional detecte la realización de algún trabajo 

previo sin que el mismo haya sido aprobado, ejercerá las acciones que estime 
conducentes. 

Al finalizar la instalación el CS o AS informará a Red Nacional para que realicen la 
Verificación de la Instalación. 

Baja de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son las siguientes: 

Etapa 1: Envío y Validación de solicitud 

1.1 El CS o AS presentará la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del 
SEG/SIPO. 

1.2 	Red Nacional contará con máximo de dos días hábiles a partir de la recepción de la solicitud 
para determinar si es: 

1.2.1  Aceptada,  la solicitud de baja cumple con los requisitos establecidos en los 
formatos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS o AS continua en Etapa 
2. 

1.2.2  Rechazada,  Red Nacional notificará al CS o AS a través del SEG/SIPO que la 
solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS o AS 
podrá corregir la información y reenviar la solicitud. 

Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo 

2.1 El CS o AS contará con máximo diez días hábiles a partir de que Red Nacional haya 
aprobado la baja de los servicios para elaborar el Programa de Trabajo detallando la fecha 
de inicio y fin del retiro de su infraestructura, adjuntando la documentación correspondiente. 

2.2 Red Nacional contará con máximo cinco días hábiles a partir de que el CS o AS entregue 
el Programa de Trabajo y la información relativa a baja de los servicios para validarlo. 
Verificará si este cumple con los requisitos mínimos de acuerdo a los formatos 
correspondientes y determinará si es. 

2.2.1  Positivo.  Red Nacional notificará a través del SEG/SIPO al CS o AS que puede 
comenzar con el retiro de su infraestructura con forme al Programa de Trabajo. 
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sido aprobados y continuará el procedimiento conforme a la Etapa 5 de Contratación 
,„lécru 

0". 
 

a, Obra Civil: Instalación de Infraestructura. 
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2.2.2 Negativo. Red Nacional notificará a través del SEG/SIPO al CS o AS que el 
Programa de Trabajo no cumple con los requisitos y que ha sido rechazado 
generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se 
aprueba de modo que el CS o AS tenga visibilidad de las omisiones para corregirlas 
Una vez subsanada la prevención, el CS o AS reenviará el Programa de T 
para su aprobación. 

2.3 Cualquier comentario o ajuste al Programa de Trabajo deberá estar plenament 
y hacerse a través del SEG/SIPO, el CS o AS deberá mantener act 
documentación. 

Etapa 3: Retiro de Infraestructura 

3.1 El CS o AS realizará el retiro de su infraestructura y notificará a Red Nacional cuando haya 
finalizado. 

3.2 La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado, 
concluyendo el proceso de facturación de la prestación del servicio, una vez verificada la 
desinstalación adecuada de la misma. 

Etapa 4: Verificación de Desinstalación de Infraestructura 

4.1 Red Nacional contará con máximo cinco días hábiles a partir de que el CS o AS notifique 
que ha concluido los trabajos de desinstalación de Infraestructura para proponer la fecha y 
hora para realizar la Verificación correspondiente. El CS o AS deberá aceptarla o 
rechazarla. En caso de rechazo el CS o AS podrá requerir una nueva fecha. Esta actividad 
podrá repetirse hasta en tres ocasiones, posteriormente Red Nacional establecerá una 
fecha y hora de verificación. 

En caso de que el CS o AS no se presente en la fecha establecida, Red Nacional realizará 
la verificación de desinstalación y registrará el acta correspondiente en el SEG/SIPO. 

Las fechas que Red Nacional proponga no excederán diez días hábiles contados a partir 
de que el CS o AS notifique la conclusión, a menos que sea por solicitud expresa del CS o 
AS. 

4.2 Red Nacional y el CS o AS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de la 
desinstalación en la fecha definida y aprobada por ambas partes o de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 4.1. La Verificación de la desinstalación en el sitio, determinará 
lo siguiente: 

4.2.1. Se retiró la infraestructura del CS o AS conforme a lo acordado en el Programa de 
Trabajo, Red Nacional registrará la verificación como satisfactoria y se concluye con 
la facturación del servicio. Red Nacional deberá integrar toda la información en el 
expediente del CS o AS en el SEG/SIPO. 
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4.2.2. El retiro de infraestructura no cumplió con lo establecido en el Programa de Trabajo, 
el CS o AS realizará los cambios o ajustes que hayan sido señalados durante la 
verificación y notificarán a Red Nacional que ha concluido los trabajos para realizar 
nuevamente la verificación. Esta actividad deberá repetirse hasta que se satisfaga 

éCnie  e 	por completo lo establecido en el Programa de Trabajo y sea validado por Red 
Nacional. 

L. 	 -O 

(/)

u 
 w gí qo iót8 e un pozo de Red Nacional con un Pozo del CS o AS st 

 nion o 
Co xión de un pozo de Red Nacional con un Pozo del CS o AS existen dos opciones 

INSTITUTO F 
rELECOMU 	id r la disponibilidad de acceso al pozo de Red Nacional, la primera es mediante la Visita 

Técni 	la segunda a solicitud del CS o AS sin que se ejecute la Visita Técnica. 

a) En el primer caso (durante la ejecución de la Visita Técnica). 

• A través del SEG/SIPO, el CS o AS realizará la solicitud de conexión17  entre un pozo 
de Red Nacional con uno de sus pozos, en un plazo máximo de cinco días hábiles 
contados a partir de que se agregó el "Reporte de Visita Técnica" en el SEG/SIPO y 
deberá poner en el SEG/SIPO el NIS asociado de obra civil. 

• Mediante el SEG/SIPO, Red Nacional notificará en un plazo no mayor a un día hábil 
el NIS del CS o AS para la conexión entre un pozo de Red Nacional con un pozo del 
CS o AS. 

• En caso de solicitarle la elaboración del Plano Isométrico de Pozo a Red Nacional: 
o En un plazo no mayor a dos días hábiles, contados a partir de que se realizó la 

solicitud de conexión de un pozo de Red Nacional con un pozo del CS o AS, 
Red Nacional hará disponible en el SEG/SIPO para descarga por parte del CS 
o AS el plano isométrico correspondiente a la solicitud de conexión de pozo del 
CS o AS como parte de la información técnica complementaria. 

• En caso de elaboración del Plano Isométrico de Pozo por parte de los CS o AS: 
o Los CS proceden a incorporar el plano(s)18  en su Anteproyecto y comienza la 

Etapa 3: Elaboración de Anteproyecto y Programa de Trabajo 

b) Para el segundo caso (A solicitud del CS o AS sin que se ejecute la Visita Técnica). 

• A través del SEG/SIPO, el CS o AS realizará la solicitud de conexión entre uno o más 
pozos de Red Nacional con uno o más de sus pozos y deberá poner en SEG/SIPO el 
NIS asociado de obra civil. 

• Mediante el SEG/SIPO, Red Nacional notificará en un plazo no mayor a un día hábil 
el NIS del CS o AS para la conexión entre uno o más pozos de Red Nacional con uno 
o más de sus pozos. 

17  El CS o AS podrá solicitar una o varias conexiones a pozo para un NIS que corresponda al Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil 
(infraestructura de redes subterráneas, aéreas o ambas (mixto)). 
18  Este isométrico no podrá ser rechazado por las EM cuando se realice con base en lo acordado en el "Reporte de Visita Técnica" 
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• Red Nacional, en un plazo no mayor a un día hábil contados a partir de que el CS o 
AS obtiene el NIS, notificarán mediante el SEG/SIPO la fecha y hora para verificar la 
validación técnica de la disponibilidad de acceso al pozo con el objeto de que los CS 
o AS acompañen a Red Nacional a realizar dicha actividad. Dicha fecha no deb 
exceder de los cuatro días hábiles contados a partir de que el CS o AS obtiene 

• El CS o AS, podrá optar por realizar el acompañamiento en la fecha y hora s radas 
por Red Nacional, y deberá dar aviso y registrar en SEG que particip 
validación técnica. 	 tñ • 

11  

• Se procede con la verificación de la validación técnica de la disponibilidad e ac 
al pozo, independientemente de que el CS o AS acompañe a Red Nacional. 	

TiNE 
 

ECOMU MCACIONES 
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• En un plazo no mayor a dos días hábiles, contados a partir de la realizació •e la 
verificación la validación técnica de la disponibilidad de acceso al pozo, Red Naciona 
hará disponible en el SEG/SIPO para descarga por parte del CS o AS el o los planos 
isométricos correspondientes a la solicitud de conexión de pozo(s) del CS o AS como 
parte de la información técnica complementaria. 

• Una vez que el CS o AS concrete la descarga de la información técnica complementaria o 
cuando el CS o AS haya realizado los planos isométricos, indicará a Red Nacional si 
realizará o no la conexión a pozo. Si la respuesta es positiva, el CS deberá aprobar con 
Red Nacional los horarios y fechas y se procederá a la realización de la conexión. 

• La conexión al pozo de Red Nacional se debe realizar a través de las paredes transversales 
(boquillas) y nunca a través de las paredes longitudinales (de empalme). El incumplimiento 
de esta medida puede generar daños estructurales al pozo. 

• En ningún caso deberá superarse el número máximo de ductos que pueden llegar a cada 
tipo de pozo, de acuerdo con lo indicado en las Tablas 1 y 2 en la Norma 1 del ANEXO 2. 

• La conexión con el pozo a través de las paredes transversales (boquillas) deberá realizarse 
en la pared que presente el menor índice de ocupación (en la medida de lo posible) con 
ductos acordes al diámetro del cable a instalar por el CS o AS. 

• La entrada del ducto en la pared transversal (boquilla) debe realizarse exclusivamente 
mediante fresado rotatorio. El incumplimiento de este método puede generar daños 
estructurales al pozo. 

• Una vez instalado el ducto se debe sellar el espacio entre el ducto y la pared transversal 
perforada, utilizando un aditivo que garantice la impermeabilidad y resistencia. 

• Los ductos del CS o AS deberán estar debidamente obturados e identificados 
independientemente de que estén libres u ocupados. 

Instalación de Infraestructura del CS o AS en despliegue de Nueva Obra Civil 

Toda la información que se genere deberá ser integrada y actualizada de manera permanente en 
el SEG/SIPO incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestación 
de los servicios. 
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Contratación de Instalación de Infraestructura del CS o AS en despliegue de Nueva Obra 
Civil. 

tapa 1: Notificación de Nueva Obra Civil 

Nacional notificará con 60 días naturales de antelación a través del SEG/SIPO, las 
s obras civiles antes de que se inicien los trabajos de construcción, incluyendo al 

la siguiente información: 

Coordenadas georreferenciadas de los puntos o rutas de la Nueva Obra Civil. 

Tipo de Infraestructura a instalar, capacidad, etc. 

Planos con toda la información relacionada a la Nueva Obra Civil. 

• Diagrama de ubicación con la información relacionada a la nueva Obra Civil. 

Etapa 2: Envío y Validación de la solicitud de Instalación de infraestructura en despliegue 
de Nueva Obra Civil 

2.1 El CS o AS presentará la solicitud de contratación en el formato correspondiente a través 
del SEG/SIPO. Red Nacional determinará en un plazo no mayor a dos días hábiles a partir 
de la recepción de la solicitud: 

2.1.1. Solicitud aceptada. La solicitud cumple con los requisitos establecidos en los 
formatos por lo que se le asignará de forma automática un NIS. Se deberá continuar 
con la Etapa 3: Análisis de Factibilidad. 

2.1.2. Solicitud rechazada. La solicitud no cumple con los requisitos por lo que Red 
Nacional justificará y notificará al CS o AS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido 
rechazada, y enviará la prevención, de tal forma que el CS o AS pueda subsanar y 
reenviar la solicitud en un plazo máximo de tres días hábiles. 

Etapa 3: Análisis de Factibilidad 

3.1 Red Nacional contará con máximo cinco días hábiles a partir de la asignación del NIS para 
realizar el Análisis de Factibilidad y notificar mediante el SEG/SIPO al CS o AS el resultado 
del mismo, de acuerdo a lo siguiente: 

3.1.1. Factible. Red Nacional determina que es factible el servicio de Instalación de 
infraestructura del CS o AS en nuevo despliegue de Obra Civil y envía proyecto y 
cotización. Con el cual el CS o AS continua en Etapa 4. 

3.1.2. No es Factible. Red Nacional notificará a través del SEG/SIPO al CS o AS 
debidamente justificado el motivo del resultado, y concluye el procedimiento. En 
caso de que el proyecto resulte no factible, el CS o AS podrá requerir Adecuaciones 
en la Infraestructura, para ajustes en el presupuesto o cotización. 
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Etapa 4: Revisión de Proyecto y Cotización 

4.1 El CS o AS contará con diez días hábiles a partir de que se le notifique a través del 
SEG/SIPO el resultado del Análisis de Factibilidad, el proyecto y la cotización, para 

responder de acuerdo a lo siguiente: 

4.1.1. Acepta. El CS o AS acepta el proyecto y cotización. Red Nacional actual I‘V 
 e nice  

proyecto considerando lo solicitado por el CS o AS y envía a través del SE  OPO 
el Programa de Trabajo incluyendo las fechas de inicio y término de  ske.  S 

continúa con Etapa 5. 

o cotiz ció  s  v 

to 

MITO  F
l EDIf t DE  at 

4.1.2. No Acepta proyecto o cotización. El CS o AS no acepta proyecto  
podrá negociar con Red Nacional la cotización, o requerir adecuaciones al pro 

4.1.3. No Acepta. El CS o AS informa su completo rechazo, en cuyo caso se finalizará el 

procedimiento. 

Etapa 5: Instalación de Infraestructura 

5.1 A partir de que se emite la notificación de aceptación de la solicitud del CS o AS mediante 
el SEG/SIPO, Red Nacional llevará a cabo el Programa de Trabajo, y mantendrá 

comunicación constante a través del SEG/SIPO con el CS o AS. 

5.2 Red Nacional dará al CS o AS reportes semanales sobre la evolución de la construcción de 
la Nueva Obra Civil, considerando el Programa de Trabajo. 

5.3 Red Nacional realizará la instalación de la Nueva Obra Civil de acuerdo con las 
características y normatividad técnica que se establecen en el Anexo 2 de la Presente 

Oferta. 

Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura 

6.1 El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de Red Nacional al CS o AS deberá 
ser de ocho días hábiles posteriores a la finalización del proyecto de Nueva Obra Civil. Con 
el propósito de que el CS o AS pueda disponer del servicio solicitado, se debe firmar en 
sitio el Acta de Recepción de los trabajos de acuerdo a la cotización y Programa de Trabajo. 

Etapa 7: Facturación 

7.1 Debido a las características de la operación de Red Nacional, y a que los trabajos de 
despliegue de nueva Obra Civil cambiarán en función de las características de los proyectos 
de los CS o AS, no será posible establecer un mecanismo de cobro único y aplicable para 
todos los trabajos, por lo tanto, se establecerá un mecanismo de comunicación constante 
para acordar y convenir sobre tarifas, tiempos de entrega, parámetros de calidad, y otros 

temas relevantes. 
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7.2 Una vez firmada el Acta de Recepción de los trabajos, Red Nacional podrá facturar los 
trabajos cotizados. Red Nacional deberá integrar en el SEG dicha acta escaneada a más 
tardar cinco días hábiles posteriores a la firma de ésta. 

rvicio de Renta de Fibra Obscura 
1 écnice  

it, 	A co 	ación, se describen los procedimientos a seguir para la contratación y baja del servicio 
N. 
ap 

4.. 	fibra ob ,i-  ra. Los indicadores de nivel de servicio correspondientes a los plazos y actividades de 
u 	 .. 
al 	*este pr.,.z.imiento se encuentran detallados en el Anexo 4 "Parámetros e indicadores de los . (5), 	 calidad y penas convencionales" de la Oferta. 

INSTiTu10 F E 
TELECOMUNICUMESla  formación que se genere deberá ser integrada de manera permanente en el SEG/SIPO, 

y ac .lizada incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestación 
e los servicios. 

Contratación de Servicio de Renta de Fibra Obscura 

Queda establecido que mediante el envío del formato a través del SEG/SIPO con la información 
relativa al servicio, el CS o AS consiente realizar el pago por los cargos no recurrentes, así como 
por los elementos de cobro que conforman el servicio. Asimismo, si el CS o AS rechaza el servicio 
o decide no continuar con el procedimiento deberá liquidar el monto generado por las actividades 
realizadas hasta el momento que decidió terminar el procedimiento. 

Las etapas que conforman el procedimiento de contratación del servicio son las siguientes: 

Etapa 1: Envío de Formato de Servicio de Fibra Obscura 

1.1 El CS o AS presentará la solicitud en el formato correspondiente a través del SEG/SIPO. 
Red Nacional determinará en un plazo no mayor a dos días hábiles a partir de su recepción 
si el Formato es: 

1.1.1 Aceptado: Red Nacional notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud cumple con 
los requisitos establecidos en los formatos. Se asignará de forma automática un NIS 
y continúa en la Etapa 2. 

1.1.2. Rechazado: Red Nacional notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud no cumple 
con los requisitos y que ha sido rechazada generando el informe correspondiente 
que indique el motivo por el cual no se pudo procesar de modo que el CS o AS 
pueda corregirla y reenviarla en un plazo máximo de tres días hábiles. 

Etapa 2: Proyecto y Cotización 

2.1 A partir de que el SEG/SIPO emite notificación de aceptación de la solicitud del CS o AS, 
Red Nacional contará con un plazo no mayor a diez días hábiles para enviar al CS o AS 
mediante el SEG/SIPO la cotización del Servicio de Fibra Obscura. 
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Etapa 3: Provisión de Servicio de Fibra Obscura 

2.2. Una vez recibida la cotización por parte de Red Nacional, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles posteriores a la notificación de aceptación de su solicitud el CS o AS determinará lo 
siguiente: 

2.2.1 Aceptación de la cotización: El CS o AS autoriza el Servicio de Fibra y Red Naci- e.e.de  cnke  
proporcionará el programa de trabajo necesario con fecha de inicio y 0. 
actividades y continúa en Etapa 3. 	 ... 

.0 
2.2.2. Rechazo de la cotización: El CS o AS notificará que no acepta el Servic  

3 

Obscura por lo que concluye el procedimiento. 	
1 f it 

O 
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3.1 Red Nacional llevará a cabo el Programa de Trabajo, le informará al CS o AS cuan 
concluyan los trabajos asociados a la provisión del Servicio de Fibra Obscura y continuará 
en la Etapa 4. 

La conclusión de los trabajos realizados por Red Nacional no deberá exceder de la fecha 
establecida en el programa de trabajo indicado al CS o AS en el numeral 2.2.1 de la Etapa 2. Los 
trabajos realizados por Red Nacional deberán estar estrictamente apegados al Programa de 
Trabajo presentado y aprobado por el CS o AS. 

Etapa 4: Verificación de Provisión de Servicio de Fibra Obscura 

4.1 Una vez que el CS o AS recibe la notificación de que se ha concluido la provisión del 
Servicio de Fibra Obscura, Red Nacional revisará la disponibilidad de fecha y horarios para 
llevar a cabo la verificación en un máximo de cinco días hábiles posteriores a la finalización 
de la conclusión de los trabajos asociados e informará al CS o AS. 

4.1.1. El CS o AS acepta la propuesta de fecha y horario para llevar a cabo la verificación. 

En la fecha acordada, el CS o AS valida que el Servicio de Fibra Obscura se 
encuentre funcionando correctamente y realizará las pruebas que considere 
pertinentes para confirmar la entrega del servicio y determinará: 

4.1.1.1. Si el funcionamiento del servicio es correcto se firmará un Acta de 
Recepción de Servicio y se continúa a la Etapa 5. 

4.1.1.2. Si el funcionamiento del servicio no es correcto conforme a lo establecido 
en el Programa de trabajo, Red Nacional y el CS o AS registrarán en un 
informe los cambios y ajustes que debe hacer Red Nacional para cumplir con 
la Verificación. Esta actividad deberá repetirse en tanto no se logre la 
Verificación satisfactoria y lograr concretar la firma del Acta de Recepción de 
Servicio. 

4.1.2. El CS o AS no acepta la propuesta de fecha y horario para llevar a cabo la 
verificación y solicitará una nueva fecha hasta por tres ocasiones, dentro de las 
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cuales se deberá acordar con Red Nacional una de ellas y proceder a la realización 
de la Verificación de Instalación de Infraestructura. No se podrán acordar fechas de 
verificación posteriores a diez días hábiles a partir de que Red Nacional envíe la 
fecha de término de la instalación. 

." • 

N.,r1  

1), o  Sta  a 5: 	turación 

tz 
 fR  ada el Acta de Recepción de Servicio se inicia con la facturación del mismo. Red 

INSISTUTO 	igual -berá integrar dicha Acta escaneada a más tardar cinco días posteriores a la entrega 
!ILEcomuNicliks_. cre  

Di 10  al expediente del CS o AS en el SEG/SIPO. 

Baja de Servicio de Renta de Fibra Obscura 

Etapa 1: Envío y Validación de solicitud 

1.1 El CS o AS presentará la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del 
SEG/SIPO. Red Nacional contará con un plazo no mayor a dos días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud para determinar si es: 

1.1.1. Aceptado: Red Nacional notificará a través del SEG/SIPO que la solicitud de baja 
cumple con los requisitos establecidos en los formatos. Se asignará de forma 
automática un NIS y continua en Etapa 2. 

1.1.2. Rechazado: Red Nacional notificará al CS o AS a través del SEG/SIPO que la 
solicitud ha sido rechazada, generando el informe correspondiente que indique el 
motivo por el cual no se pudo procesar, de modo que el CS o AS la pueda corregir 
y reenviarla en un plazo máximo de tres días hábiles. 

Etapa 2: Liberación del Servicio de Fibra Óptica 

2.1 Red Nacional liberará el Servicio de Fibra Obscura correspondiente y notificará al CS o AS 
cuando finalice la desinstalación. 

2.1.1 El CS o AS deberá confirmar que el Canal Óptico se desinstaló satisfactoriamente. 
La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado. 

Etapa 3: Facturación 

Una vez que la baja haya sido ejecutada, se notificará al CS o AS que se realizó la baja y se 
dejará de facturar el servicio. 

Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada 

Contratación de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada 

Etapa 1: Consulta de información, envío y validación de la solicitud y del Anteproyecto 
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1.1 Los CS o AS deberán ingresar al SEG/SIPO con el usuario de administrador y contraseña 
asignados por parte de Red Nacional y deberán aceptar el acuerdo de confidencialidad, el 
cual estará visible para los CS o AS una vez que ingresa al sistema. 
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1.2 El CS o AS deberá ingresar al módulo de consulta de información el cual deberá 
al menos la información señalada en la sección V de la Oferta. 

1.3 En el módulo de consulta de información se desplegarán los distintos elementos 
los cuales deberán ser cuando menos la información señalada en la secció 
presente Oferta. 
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1.4 EL CS o AS podrá realizar las consultas deseadas y seleccionar los elementos de inter 

1.5 El SEG/SIPO desplegará y proporcionará la opción de descarga de la información requerida 
por el CS o AS. 

1.6 El CS o AS presentará el Formato de Solicitud para el Servicio de Tendido de Cable en la 
Infraestructura Desagregada (FSST). En un plazo no mayor a dos días hábiles contado a 
partir de la recepción la solicitud, Red Nacional notificará: 

1.6.1  Solicitud aceptada,  la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le 
asignará de forma automática un NIS. Se podrá proceder a continuar con la Etapa 
2: Programación y realización de Visita Técnica. 

1.6.2 Solicitud rechazada,  el FSST no cumple con los requisitos por lo que Red Nacional 
notificará al CS o AS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido rechazada, Red 
Nacional enviará la prevención, de tal forma que el CS o AS pueda subsanar y 
reenviar la solicitud en un plazo máximo de tres días hábiles. 

Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica 

2.1 Una vez que el CS o AS cuenta con su NIS, Red Nacional notificará mediante el SEG/SIPO 
tres propuestas de programación de fecha y hora de Visita Técnica (Fechas Propuestas), 
en un plazo no mayor a un día hábil. El CS o AS deberá aceptar una de las Fechas 
Propuestas en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de la recepción de 
las Fechas Propuestas. Las partes deberán tener en consideración que la ejecución de la 
Visita Técnica no excederá los 20 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente que 
al CS o AS se le asigna un NIS, para lo cual: 

2.1.1 El CS o AS puede aceptar una de las Fechas Propuestas de Red Nacional (Fecha 
Acordada), e indicará si la Visita Técnica es necesaria para ratificar la información 
registrada en el SEG/SIPO, asumiendo así el costo de la Visita Técnica, o bien, que 
la Visita Técnica es necesaria porque la información del SEG/SIPO no es suficiente 
para elaborar el Anteproyecto, por lo que Red Nacional no podrá cobrar la Visita 
Técnica cuando se presente dicha circunstancia, lo cual se deberá registrar en el 
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"Reporte de Visita Técnica" especificando aquellos elementos que confirman que la 
información no es suficiente o es inconsistente con lo obtenido en el SEG/SIPO. 
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En ambos casos, se establecerán responsables para coordinar las actividades de la 
Visita Técnica mediante el SEG/SIPO y el medio de contacto, con el fin de permitir 
la continua comunicación entre los técnicos de Red Nacional y los CS o AS y se 
ejecute la Visita Técnica en tiempo y forma. En el caso que la Visita Técnica no 
pueda ser realizada por caso fortuito o de fuerza mayor, entrará un paro de reloj 
hasta que se solvente la situación19. Continúa el procedimiento conforme al numeral 
2.2. 

2.1.1.1 En el caso de que el CS o AS presente cualquier tipo de imposibilidad o 
inconveniente para realizar la Visita Técnica, deberá notificar a Red 
Nacional con al menos dos días hábiles de anticipación a la Fecha 
Acordada para no ser acreedor al cargo de Visita Técnica en Falso y, a fin 
de que por única ocasión Red Nacional defina al día hábil siguiente, una 
nueva fecha para realizar la Visita Técnica tomando en cuenta que ésta no 
excederá el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de 
imposibilidad o inconveniente. 

2.1.1.2 En caso de que el CS o AS notifique a Red Nacional con menos de dos 
días hábiles antes a la Fecha Acordada para la ejecución de la Visita 
Técnica, el CS o AS será acreedor al cargo por Visita Técnica en falso, pero 
tendrá la posibilidad de realizar la Visita Técnica por única ocasión, con una 
nueva fecha definida por Red Nacional tomando en cuenta que ésta no 
excederá el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de 
imposibilidad o inconveniente. 

2.1.2 El CS o AS puede rechazar las Fechas Propuestas en caso de requerir una fecha 
distinta, por lo que podrá solicitar hasta por dos ocasiones una nueva fecha. 

Las partes deberán tener en consideración que la ejecución de la Visita Técnica no 
excederá los 25 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente que al CS o AS 
se le asigna un NIS. Para tal efecto, se podrá presentar lo siguiente: 

2.1.2.1 El CS o AS y Red Nacional convienen una fecha y proceden a la ejecución 
de la Visita Técnica en tiempo y forma. Continúa el procedimiento conforme 
al numeral 2.2. 

19  En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación siempre y cuando se emita por parte de 
autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se encuentre categorizada las actividades relacionadas con 
la provisión de servicios de telecomunicaciones 
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2.1.2.2 El CS o AS y Red Nacional no convienen la fecha y/o se agotan las dos 
oportunidades para programar la Visita Técnica, por lo que se concluye el 
procedimiento20. 

I ecnic 
2.1.3 En caso de que el CS o AS no dé respuesta a las Fechas Propuestas 	Riez 	O 

concluidos los dos días hábiles, Red Nacional enviará un recordatorio q,..,, dique 
4

0  
., 

la falta de aceptación de una de las Fechas Propuestas, si el CS o AS re 'ende 
partes deberán tener en consideración que en este único caso la ejec can 

4), 	e 

Visita Técnica no excederá los 25 días hábiles(  contados a partir del díaibil 
siguiente que al CS o AS se le asigna un NIS). En caso de que el CS /a TacumEzEcRAt DE s  
responda a este recordatorio al término de dos días hábiles, se entenderá e. - no 
requiere el servicio, por lo que Red Nacional procederá con la conclusión de 
procedimiento. 

2.2 Red Nacional y los CS o AS proceden a realizar la Visita Técnica. 

2.2.1 En caso de que en el día de la Visita Técnica alguna de las partes presente algún 
inconveniente que las retrase y que por dicha situación se prevea que no se llegará 
en el tiempo máximo de 30 minutos, que es la tolerancia establecida a partir de la 
hora confirmada en el SEG/SIPO, se deberá establecer una comunicación a través 
de la línea indicada por Red Nacional y los CS, para que los responsables de 
coordinar la Visita Técnica realicen las gestiones internas necesarias para llevarla a 
cabo el mismo día. 

2.2.2 En caso de que el CS o AS no se presente a una Visita Técnica previamente 
confirmada, se hará acreedor al cargo por Visita Técnica en falso el cual se 
establece en el Anexo A Tarifas de la presente Oferta, y se dará por concluido el 
procedimiento. 

2.3 Al concluir la Visita Técnica, Red Nacional y el CS o AS firmarán el "Reporte de Visita 
Técnica" que contiene la información recabada de las acciones realizadas. Se acreditará 
por ambas partes que la información contenida es veraz, completa y que incluye los detalles 
necesarios para la elaboración del Anteproyecto por parte del CS o AS, solventando los 
requerimientos que dieron lugar a la necesidad de la Visita Técnica, y posteriormente: 

2.3.1 Red Nacional digitaliza y agrega al expediente de la solicitud del CS o AS el "Reporte 
de Visita Técnica" en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la 
realización de la Visita Técnica. Dentro de este mismo plazo, Red Nacional deberá 
actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrar el resultado de 
la Visita Técnica conforme a lo siguiente: 

20  El seguimiento del procedimiento de programación de Visita Técnica deberá estar registrado en el SEG a efecto de otorgar certeza a todas las partes 
respecto del motivo de cierre de procedimiento y los tiempos consumidos. 

Página 26 de 30 

189 

-o 
io 



cv" 
1 é cni ce  

.1 /4. .7> 	 o, 
u 
4. 	 03 

1 
INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

2.3.1.1 Existe capacidad excedente para brindar el servicio entre los puntos 
solicitados. Continúa con la Etapa 3 del procedimiento. 

2.3.1.2 No existe capacidad excedente por lo que se requiere un Trabajo 
Especial (acondicionamiento de infraestructura, recuperación de espacios), 
Red Nacional registrará en el SEG/SIPO la cotización y el tiempo estimado 
de implementación de los Trabajos Especiales (que deberá incluir el detalle 
de los trabajos a realizar, costos por actividad, plazos, etc.), para solventar 
la ausencia de capacidad excedente. 

Sin menoscabo de lo anterior, el CS o AS podrá considerar no factible la 
opción de Trabajos Especiales cuando la cotización de los mismos exceda 
40% el costo del proyecto original21. 

2.3.1.2.1 El CS o AS opta por un Trabajo Especial (acondicionamiento 
de infraestructura, recuperación de espacios) para liberar 
capacidad excedente. El CS o AS acepta y autoriza la cotización 
de los Trabajos Especiales dentro de un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir de la recepción de esta opción a través 
del SEG/SIPO. Red Nacional registrará en el SEG/SIPO la 
cotización y el programa de trabajo realizados al CS o AS y 
notificarán dentro de los siguientes cinco días hábiles después 
de la aceptación de los Trabajos Especiales, la fecha de inicio y 
conclusión de los trabajos. Continúa a la Etapa 3. 

2.3.1.2.2 En caso de no aceptar los Trabajos Especiales, se concluye el 
procedimiento. 
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Etapa 3: Cotización 

	

3.1 	Red Nacional presentará en el SEG/SIPO al CS o AS la cotización de Gastos de 
Instalación del servicio solicitado en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores al 
término de la Visita Técnica. Indicando el tiempo estimado para la construcción del 
servicio. 

	

3.2 	El CS o AS deberá confirmar a través del SEG/SIPO la aceptación de dicha cotización en 
un plazo no mayor a cinco días hábiles, entendiendo que de no recibir la confirmación se 
procederá con la cancelación del servicio solicitado. 

Etapa 4: Instalación de Infraestructura 

Los trabajos de tendido de cable deberán estar estrictamente apegados al Programa de Trabajo 
que se encuentre debidamente registrado en le SEG/SIPO. 

21  Costo del proyecto original: incluye todos los costos del proyecto, recurrentes y no recurrentes durante el plazo convenido entre las partes 
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4.1 	La conclusión de los trabajos realizados por Red Nacional no deberá exceder de la fecha 
establecida en el programa de trabajo indicado al CS o AS. 

4.2 	Al finalizar los trabajos de tendido de cable, Red Nacional informará al CS o AS cu 
concluya, para que realicen de manera conjunta la Verificación de la Instalación. C 
en Etapa 6. 

115ift 

	

5.1 	Red Nacional contará con cinco días hábiles a partir de concluye los trabajos de ndido 
de cable para proponer tres posibles fechas para la realización de la Verificaci • T omuNicAcioNEs 
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instalación de infraestructura correspondiente. La confirmación de la Verificación en un 

 

de las tres fechas propuestas será aceptada por el CS o AS en un plazo máximo de dos 
días hábiles. No se podrán acordar fechas de verificación posteriores a diez días hábiles 
a partir de que Red Nacional envíe la fecha de término de la instalación. 

	

5.2 	Red Nacional y el CS o AS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de 
Instalación de Infraestructura en la fecha acordada por ambas partes. La Verificación de 
la Instalación de Infraestructura en el sitio, determinará lo siguiente: 

5.2.1 Los trabajos realizados están de acuerdo al Programa de Trabajo, proyecto y 
normativa acordado y registrado en el SEG/SIPO. Red Nacional registrará la 
verificación como satisfactoria y se firmará en sitio el Formato de Acuerdo de 
Compartición de Infraestructura y se continuará con la Etapa 6. 

5.2.2 En caso de que no se haya realizado conforme a lo establecido en el proyecto o 
no se hayan respetado las normas correspondientes, deberá quedar claramente 
señalado en un informe los cambios y ajustes que debe hacer Red Nacional para 
cumplir con la Verificación. Esta actividad deberá repetirse en tanto no se logre la 
Verificación satisfactoria y se concrete la firma del Acta de Recepción del Servicio 
y el Acuerdo de Compartición de Infraestructura22. 

Etapa 6: Facturación 

Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura se inicia con la 
facturación del Servicio para lo cual, Red Nacional integrará el Formato firmado en el expediente 
del CS o AS en el SEG/SIPO a más tardar cinco días hábiles posteriores a la entrega del servicio. 

Modificación de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada 

El CS o AS únicamente podrá solicitar modificaciones de los proyectos en proceso, siempre y 
cuando no se altere la ruta del proyecto ni los elementos de la infraestructura de Red Nacional 
solicitados originalmente. 

22  El cobro de la verificación se encuentra detallada en el Anexo A. Tarifas 

Página 28 de 30 

191 

écnice  
• Oa 

Etapa 5: Verificación y entrega del Servicio 



Las etapas que deberán efectuarse para realizar una modificación a un proyecto son las 
siguientes: 

% e crgpala  
Envío y Validación de solicitud 

760 
4.  . 
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El CS 	S presentará la solicitud de modificación en el formato correspondiente a través del 
(,) 	SEG/SI O 
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citud de modificación del Proyecto de Instalación y procederá conforme a lo siguiente: 

1.1.1. Red Nacional acepta, la solicitud de modificación en razón de que cumple con los 
requisitos establecidos en los formatos y continúa a la Etapa 2. 

1.1.2. 	Red Nacional no acepta la solicitud de modificación y notificará al CS o AS a través 
del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada junto con el motivo por el cual no 
se pudo procesar, de tal forma que el CS o AS pueda corregir la información y 
reenviar la solicitud en un plazo máximo de tres días hábiles y regresa al punto 1.1 
de esta etapa. 

Etapa 2: Actualización Cotización 

2.1 Red Nacional presentará en el SEG/SIPO al CS o AS la actualización de la cotización de 
Gastos de Instalación del servicio solicitado en un plazo máximo de diez días hábiles 
posteriores a la aceptación de la solicitud de modificación del servicio. 

2.2 El CS deberá confirmar a través del SEG la aceptación de dicha cotización en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, entendiendo que de no recibir la confirmación se procederá con 
la cancelación del servicio solicitado. 

Etapa 3: Instalación de Infraestructura 

3.1 Los trabajos del Servicio de Tendido de Cable deberán estar estrictamente apegados al 
Programa de Trabajo que se encuentre debidamente registrado en el SEG/SIPO. 

La conclusión de los trabajos realizados por Red Nacional no deberá exceder de la fecha 
establecida en el programa de trabajo indicado al CS o AS. 

3.2 Al finalizar los trabajos de tendido de cable, Red Nacional informará al CS o AS cuando 
concluya para que realicen de manera conjunta la Verificación de la Instalación. 

Baja de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada 

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son las siguientes: 

Etapa 1: Envío y Validación de solicitud 

1.1. 	El CS o AS presentará la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del 
SEG/SIPO. 

192 

if tRel  Nacional contará con un plazo no mayor a un día hábil a partir de la recepción de la 
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1.2. 	Red Nacional contará con máximo de dos días hábiles a partir de la recepción de la 
solicitud para determinar si es: 

1.2.1.  Aceptada,  la solicitud de baja cumple con los requisitos establecidos en los 
formatos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS o AS continua en 	c n ice  
2. 	 ‘424 

oivw 

1.2.2. Rechazada,  Red Nacional notificará al CS o AS a través del SEG/  ihz  que la 	3 

solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar 
podrá corregir la información y reenviar la solicitud. 

INSTITUTO FEDERAL DE 
Etapa 2: Retiro de Infraestructura 
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2.1 Red Nacional realizará el retiro de su infraestructura y notificará al CS o AS cuando ha 
finalizado para realizar la Verificación correspondiente. 

2.2 La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado, 
concluyendo el proceso de facturación de la prestación del servicio. 
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ANEXO A TARIFAS 

RED NACIONAL ÚLTIMA MILLA S.A.P.I. DE C.V. 
RED ÚLTIMA MILLA DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. 

(Servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva) 
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ANEXO A "TARIFAS" DEL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACCESO 
Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA QUE CELEBRAN POR UNA P 
RED NACIONAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICE 
XXXXXXXXXXXXXXX, Y POR LA OTRA PARTE XXXXXXXXXXXXXXXXXX 	LO 
SUCESIVO EL "CONCESIONARIO O AUTORIZADO SOLICITANTE"), REPRESEN 4DA EN 
ESTE ACTO POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

En este anexo se detallan los precios y condiciones de facturación para los Se icios de  1  
INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva. 

• Ductos: contraprestación anual. 

Contraprestación anual por uso de metro lineal de dueto y milímetro cuadrado de la sección 
transversal ocu ada por el cable , 

Canalización en Banqueta Canalización en Arroyo 
$ 0.0349 M.N. $ 0.0666 M.N. 

Ejemplo de cálculo de la tarifa de uso de ductos 

Para el cálculo de la contraprestación de uso de un metro lineal de ducto se deberán identificar 
distintas características aplicables a cada contexto: 

Características a identificar Ejemplo 
Contraprestación por tipo de canalización en el que 
está desplegado el ducto Arroyo: $ 0.0666 metro lineal/mm2 anual 

Diámetro nominal del cable a instalar en milímetros 11.7 mm 
Área calculada del cable a instalar según su 
diámetro en milímetros cuadrados 

A = ir x 
(diámetro)2 

A = 107.5132 mm2 

2 

Contraprestación Tarifa cobrada = ($0.0666) (107.5132) =$7.1551 

ecnke  

Compartición de Infraestructura Pasiva. 
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Uso de vía de acuerdo con tipo 
de pozo 

Contraprestación anual por 
entrada o salida de pozo (se 
cobra por usar una vía para 

entrar al pozo o por usar una 
vía 

para salir del pozo) 
L1T $47.7046 
L2T $68.6843 
L3T $46.5592 
L4T $50.0498 
L5T $57.7649 
L6T $111.7596 
K1C $232.0196 
K2C $219.7582 
K3C $153.7721 
M2T $138.7508 
M1C $128.9059 
M3C $154.7436 
P2T $155.9040 
P1C $217.8664 
P2C $160.3532 
C1T $131.1199 
C2T $70.3285 
C3T $55.5672 
C1C $114.2648 
C2C $73.1631 
C3C $72.3896 

11> 
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Pozos: contraprestación anual (Cobro por entrada y/o salida de Pozo) ecni 
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Cobro por: 

Concepto Contraprestación anual 
Alojamiento de cierre de empalme y/o terminal 
óptica $22.1900 

Alojamiento de gaza de fibra óptica en un pozo $16.3461 

• Postes: contraprestación anual 

Para el cálculo de la contraprestación correspondiente de postes, se toman los siguientes 
conceptos: 

Uso del Poste Contraprestación 
Por kilogramo de fuerza ejercida en poste $ 1.9290/ Kg (anual) 

Por apoyos de protecciones para subidas o 
aterrizamientos 

$234.47*/ (Por evento) 

El Instituto resuelve adoptar la tarifa propuesta por RED NACIONAL en virtud de que genera mejores 
condiciones para la prestación de los servicios. 
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Sobre el cable del Concesionario [o Autorizado] Solicitante se podrán colocar elementos como 
cierres, empalmes, terminales, u otros, sin que estén apoyados en el poste. 

Ejemplo de cálculo de tensión total ejercida por el cable en poste y de la 
correspondiente por uso de este: 

Para fines de este ejercicio, se realizarán las estimaciones para dos cables de 24 y 
ópticas en su interior, con diámetro de 30.40 milímetros y 40.33 milímetros respec 
Adicionalmente, se supondrá que el primer cable tiene un peso de 250 Kg/Km y el seg 
un peso de 340 Kg/Km. 	

INSTITUTO FEDERAL DE 

Ahora bien, para el cálculo de la contraprestación por uso de poste, se deberá estimar la erza 
TELECOMUNICACIONES 

total (tensión total) ejercida por el cable (denotada por FT) y multiplicar el valor resultante seg 	 
la tarifa por kilogramo de fuerza ejercida en poste, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Tarifa anual por uso de poste = 	$ 1.9290 M.N. 	/ Kg x FT  

Donde FT = L x (w2+ F,2)
1/2 

 es la fórmula aplicable al cálculo de la fuerza total ejercida Y 
Fv = 43.96 x Dc representa la fórmula para calcular la fuerza del viento: 

• FT = Fuerza Total (Kg). 

• w = Peso del cable (Kg/m). 

• Fv: Fuerza del viento (Kg/m). 

• L = 50 = Distancia Interpostal (m). 

• Dc: Diámetro del cable (m). 

A este respecto, se debe convertir el valor de diámetro de los cables (de milímetros a metros), 
dividiendo los valores reportados entre 1,000. Es decir, se tiene que el valor del diámetro del 
cable de 24 fibras tiene un diámetro de 0.0304 metros, mientras que el cable de 114 fibras 
corresponde a 0.0403 metros. 

En complemento, también se deben convertir el peso de los cables (de Kg/Km a Kg/m), realizando 
la división de los valores reportados entre 1,000. Con ello, se obtiene que el cable de 24 fibras 
pesa 0.25 Kg/m y el cable de 114 fibras 0.340 Kg/m. 

Empleando los valores anteriores, el cálculo de la fuerza del viento (Fv), correspondiente a los 
cables en comento se resume a continuación: 

Capacidad de cable Diámetro de cable (DC) Fuerza de viento (Fv= 43.96 x DC) 

Número de fibras metros Kg/m 
24 0.0304 1.3364 
144 0.0403 1.7716 

En complemento, al aplicar las fórmulas descritas por Red Nacional a través de su "NORMA: 
COMPARTICIÓN DE POSTES LAS EMPRESAS MAYORISTAS PARA NUEVOS 
CONCESIONARIOS SOLICITANTES O AUTORIZADOS SOLICITANTES" para el cálculo de la 
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-C—alfil 
de ca 

Peso del 
cable (w) 

Fuerza de 
viento (Fu) 

Fuerza Total 
(F = 50 x (w2  + Fv2)112) 

Tarifa anual por 
uso de poste 
(SM.N. x FT) 

Número  dg 
e g igfii*s Kg/m Kg/m kgf MXN/año 

1 l t 0.250 1.3364 67.9783 131 1280 

:EDERAL DE 
4icAcd144 0.340 1.7716 90.1960 173 9851 

-5 é 
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fuerza total (tensión total) de cada uno de los cables, se obtienen los siguientes valores, así como 
la tarifa anual por uso de postes correspondiente: 
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2. Servicio de Tendido de Cable Sobre la Infraestructura Desagregada. 

• Instalación por Tendido de Cable 

La contraprestación (por evento) de instalación por tendido de cable se deberá determinar de 
acuerdo a la cantidad de hilos de fibra óptica en el interior del cable, como el resultado de la suma 
de dos componentes una fija' y otra variable (dependiente de los metros lineales del cable 
involucrado), de conformidad con lo siguiente: 

Instalación por Tendido de Cable Cable de 48 fibras Cable de 96 fibras 
Componente fija2  $ 2,373.7401 $ 2,544.3897 

Componente variable (por metro 
lineal de tendido de cable 

desagregado) 

$ 25.6074 / metro lineal de 
tendido de cable desagregado 

$ 34.5006 / metro lineal de 
tendido de cable desagregado 

• Empalme por hilo de fibra óptica /cobre 

La contraprestación de cada empalme por hilo de fibra óptica/cobre se deberá determinar por 
cada evento de acuerdo con lo siguiente: 

Concepto Contraprestación (por evento) 
Empalme por hilo de fibra óptica/cobre $3.5552 (por evento) 

• Uso y mantenimiento de la trayectoria para cable 

La contraprestación anual por uso y mantenimiento de la trayectoria para cable se deberá 
determinar por la longitud del cable contratado en el servicio Instalación por tendido de cable. 

Dicho valor se calculará como la suma de dos componentes una fija3  y otra variable (dependiente 
de los metros lineales del cable aludido), de conformidad con lo siguiente: 

1  Relativa a los diversos elementos de infraestructura e instalación necesarios para brindar el servicio, sin considerar el cable. 
2  Incluye un cierre de empalme de las 48 o 96 fibras. 
3  Relativa a los diversos elementos de infraestructura de los que hace uso dicho servicio. 
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Uso y mantenimiento de la trayectoria para 
cable Contraprestación anual 

Componente fija $326.1215 
Componente variable (por metro lineal de tendido de 
cable desagregado) 

$ 2.7289/ por metro lineal de tendido de cable 
desagregado 

3. Actividades de Apoyo. 

a. Visitas Técnicas 

Existen diversos tipos de visita que podrá solicitar el Concesionario o Autorizado Solicitan 
los casos en que el motivo de la Visita Técnica sea resultado de la necesidad de solve 
información incompleta, inexistente o incorrecta dentro del SEG, la Visita Técnica será sin costo 
para el Concesionario o Autorizado Solicitante y correrá a cargo de Red Nacional. 

El cobro por la Visita Técnica dependerá de las actividades que se deban realizar para cada caso, 
dependiendo de la solicitud del Concesionario o Autorizado Solicitante. El cobro por la Visita 
Técnica Mixta se integrará de los cobros de las Visitas Técnicas que la conformen. 

Tipo de Visita Técnica Contraprestación única 
Para Postes $2,081.6241 por km 

Para Pozos y Canalizaciones $9,283.6193 por km 

Visita Técnica Mixta La suma de las tarifas de las Visitas Técnicas 
que la conformen de manera proporcional 

Para Tendido de Cable sobre Infraestructura 
Desagregada 

$8,019.6444 por Evento 

Si es necesario realizar trabajos adicionales en los casos en que el Concesionario o Autorizado 
Solicitante opte o requiera Visita Técnica4  éste deberá cubrir la totalidad de los costos de las 
actividades siguientes, de otra manera, correrán a cargo de Red Nacional: 

Concepto Contraprestación única 
Apertura y Cierre de un Pozo $332.5786 por evento 

Desazolve de un Pozo $264.2405 por evento 
Desagüe de un Pozo $414.5842 por evento 

b. Análisis de Factibilidad 

El Análisis de Factibilidad consiste en la evaluación del anteproyecto o solicitud de Compartición 
de Infraestructura Pasiva presentado por el Concesionario [o Autorizado] Solicitante. El Análisis 
de Factibilidad puede ser de la siguiente manera: 

Tipo de Análisis de Factibilidad 
	

Contraprestación única 

   

   

4  Las actividades en la VT pueden incluir: soldar tapas, limpiar pozos tapados en pozos con grietas y oquedades profundas, limpiar 
pozos tapados que presenten penetración de agua, que impidan desaguar normalmente el pozo para que el técnico realice sus labores 
dentro del pozo. 
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Para la compartición de postes $ 1,557.7349 por Servicio 
Para la compartición de pozos, ductos y 

canalizaciones $1,557.7349 por Servicio 

Para el Servicio de Renta de Fibra Oscura $1,092.9777 por Servicio 
• Análisis de Factibilidad Mixto. „- Análisis 

La suma de las tarifas de los 
de Factibilidad que la conformen 

iS) En el agt proyecto, el Concesionario [o Autorizado] Solicitante deberá presentar las 
Ifttirdí1 as de los equipos, cables o elementos de red que desea instalar. El Análisis de 

permite detectar qué elementos de Infraestructura Pasiva requerirán 
iNstiruro pF4. MIci• amiento, para que el Concesionario [o Autorizado] Solicitante pueda colocar los TELEcomume 

elem- os presentados en el anteproyecto y en su caso sepa que puede haber un costo adicional 
a tarifa por trabajos especiales. 

El cobro por el concepto del Análisis de Factibilidad dependerá del tipo de análisis solicitado. Red 
Nacional será retribuida por realizar revisiones al Análisis de Factibilidad a partir de la tercera 
ocasión que el CS envía su Anteproyecto (considerando la inicial que se cobra al 100% como la 
primera, y la segunda sin costo), en cuyo caso la tarifa será calculada como el 50% de la 
contraprestación. 

c. Verificación 

Cuando el Concesionario [o Autorizado] Solicitante realice la instalación de su red sobre la 
Infraestructura de Red Nacional, será necesario realizar una verificación de la instalación con el 
objeto de verificar que se cumpla en todo momento la Normatividad Técnica. 

La tarifa para este servicio deberá estimarse mediante la siguiente ecuación: 

Cobro único para el servicio de Verificación = unidad base * número total de días de verificación 

Concepto Contraprestación Única 

Verificación $2,531.6378 (unidad base) 

4. Trabajos Especiales 

Los trabajos se cotizarán de manera particular y el precio variará de acuerdo con la cantidad de 
elementos de infraestructura que el Concesionario [o Autorizado] Solicitante desee instalar, los 
trámites administrativos y solicitudes de permiso necesarias, así como los análisis de factibilidad 
correspondientes y la gestión administrativa de los trabajos. 

5. Generales 

Concepto 
	

Contraprestación Única 

é 
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Visita Técnica en falso $921.0726 /,Q4"  
Elaboración de Isométrico para pozo $2,016.2633 

por evento 
a 1.., 

Elaboración de Isométrico con información de 
validación de disponibilidad de pozo $785.95 por evento 

LI  VI  :: Cotización de Trabajo Especial $5,471.8701 por evento  1 

¡ft o 

) _ 	oO I 
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6. Servicio de Renta de Fibra Obscura. 

Concepto Contraprestación anual 
Cobro por un hilo de fibra $1,507.6773 por km 

RED NACIONAL y el CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] SOLICITANTE están de acuerdo y 
convienen que los anteriores precios y tarifas estarán en vigor a partir de la firma del presente 
Anexo y hasta el 31 de diciembre de 2024. 

El presente Anexo se firma por triplicado por los representantes facultados de las partes, en la 
Ciudad de México, el XX de XXXXXX de XXXX. 

RED NACIONAL 	 CONCESIONARIO [O AUTORIZADO] 
SOLICITANTE 

)000000(X)000000000C 	 )000a)00000000000( 
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DAVID GORRA FLOTA, SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, con fundamento en los artículos 25, 
párrafo primero de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 
16, párrafo primero, fracción XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. 	  

CERTIFICA 

Que el presente documento, constante de doscientas una fojas útiles, es una 
reproducción fiel del Anexo Único que forma parte de la "Resolución 
mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
modifica y aprueba los términos y condiciones de la Oferta de Referencia 
para la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura Pasiva presentada por Red Nacional Última Milla, S.A.P.I. de 
C.V. y Red Última Milla del Noroeste, S.A.P.I. de C.V., aplicables del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2024.", aprobada por el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones mediante Resolución P/IFT/061223/667, en su XXXII 
Sesión Ordinaria, celebrada el seis de diciembre del año dos mil veintitrés, 
mismo que se tuvo a la vista y que fue debidamente cotejado. 	  

Ciudad de México, a doce de diciembre del año dos mil veintitrés.  

	-caerrtbe  
1 	-Ins 
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